

VALORACION DE LA VARIANTE HOSPITALARIA SIN APARCAMIENTOS

PRESUP. EJECUCIÓN CONTRATA

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
CAPÍTULO 1	DEMOLICIONES	28.073,22
CAPÍTULO 2	EXPLANACION	200.658,99
CAPÍTULO 3	FIRMES	226.996,78
CAPÍTULO 4	ESTRUCTURAS.....	170.940,14
CAPÍTULO 5	DRENAJE	142.594,01
CAPÍTULO 6	EQUIPAMIENTO	51.634,78
CAPÍTULO 7	ILUMINACIÓN	59.684,29
CAPÍTULO 8	SERVICIOS AFECTADOS.....	11.265,31
CAPÍTULO 9	OBRAS COMPLEMENTARIAS.....	98.671,95
CAPÍTULO 10	DESVIOS PROVISIONALES	23.739,99
CAPÍTULO 11	SEGURIDAD Y SALUD.....	15.369,12
CAPÍTULO 12	GESTIÓN DE RESIDUOS	15.270,59
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		1.044.899,17
	13,00% Gastos generales.....	135.836,89
	6,00% Beneficio industrial.....	62.693,95
	SUMA.....	1.243.430,01
	21,00 % I.V.A.....	261.120,30
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA.....		1.504.550,31

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Donostia, junio de 2016

Fdo.: Alvaro Arrieta Bakaikoa
Ingeniero de C. C. y P.
Colegiado Nº 8.044