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OBRA KONTRATUA
PROZEDURA IREKI SINPLIFIKATUA
(SPKLren 159. Art.)

CONTRATO DE OBRAS
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
(Art. 159 LCSP)

BALDINTZA ADMINISTRATIBO PARTIKULARREN AGIRIA
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

EZAUGARRIEN TAULA

CUADRO DE CARACTERISTICAS

Igara errekaren ibilguaren ingurumena
lehengoratzeko proiektua gauzatzea, Gipuzkoa

Ejecucion del Proyecto de recuperacion ambiental del
cauce de la regata Igara, en el area sur del campus

unibertsitate-campusaren hegoaldeko eremuan universitario Gipuzkoa

SUSPERTZE, ERALDAKETA ETA ERRESILIENTZIA PLANAREN BAITAKO
KONTRATUA

EUROPAR BATASUNAK FINANTZATUA-NEXT GENERATION EU

« Espt. Zk.a/N° Expte: 2025-AKEA-000024

* Kontratu Mota / Tipo De Contrato: OBRAK / OBRAS

* Prozedura/ Procedimiento: SINPLIFIKATUA/SIMPLIFICADO

* Tramitazio Mota / Clase De Tramitacion: PREMIAZKOA / URGENTE
* Aldez Aurretiko Tramitazioa / Tramitacién Anticipada EZ / NO

* Eskaintzak Aurkezteko epea / Plazo Presentacion Ofertas:

15 egun lizitazioa Kontratatzailearen Profilean argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita

15 dias desde el dia siguiente a la publicacién de la licitacion en el Perfil de Contratante.

*  Kontratazio Arloko Errekurtso Berezia Aplikatzerik/ Interposicion Del Recurso Especial En Materia De Contratacion:
EZ/

* Proposamenak Aurkezteko Lekua/Lugar de Presentacion de las Proposiciones:
Eusko Jaurlaritzako Kontratazio Plataforman

Plataforma de Contrataciéon Electronica de Euskadi

http://www.contratacion.euskadi.eus

1.- BOTERE

ESLEITZAILEA (ERAKUNDE | 1.- PODER ADJUDICADOR (ENTIDAD CONTRATANTE) Y
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KONTRATATZAILEA) ETA BERE ORGANOAK

SUS ORGANOS

Erakundea: Donostiako Udala

Entidad: Ayuntamiento de San Sebastian

Organo kontratazailea: Tokiko Gobernu Batzarra (TGB).

Organo de contratacién : Junta Gobierno Local (JGL)

Kontabilitate arloan organo eskuduna: Kontuhartzailetza
Orokorra.

Organo con competencias en materia de contabilidad:
Intervencion General.

Kontratazio alorreko organo eskuduna: Kontratazio
Zerbitzua.

E-maila: kontratazioa@donostia.eus

Organo con competencias en materia de Contratacion:
Servicio de Contratacion.

E-mail: kontratazioa@donostia.eus

Zuzendaritza edo zerbitzu sustatzailea: Osasunaren eta
Iraunkortasunaren zerbitzua

Direccion o servicio promotor: Servicio de Salud Ambiental y
Sostenibilidad

Kontraturen  arduraduna: Obraren  zuzendaritza
fakultatiboa

Responsable del contrato: Direccion Facultativa de la obra

2.- KONTRATATZAILEAREN PROFILA

2.- PERFIL DE CONTRATANTE

http://www.donostia.eus/info/Contratacion.nsf/
frmWebGV?ReadForm&id=C671670319675&idioma=eus

http://www.donostia.eus/info/Contratacion.nsf/frmWebGV?
ReadForm&id=C671670319675&idioma=cas

3.- KONTRATUAREN XEDEA. SORTAK ETA KODEAK

3.- OBJETO DEL CONTRATO. LOTES Y CODIGOS

Kontratu honen xedea da “Gipuzkoako unibertsitate-
campuseko hegoaldean dagoen Igara errekastoaren
ibilguaren  ingurumena lehengoratzeko®  proiektuko
exekuzioa, Basoinsa S.L.-k idatzitakoa eta 2025eko
maiatzaren 20ko datan TGB-k onartutakoa, neurriak
aplikatuz obra ingurunean integratzeko eta bere bizi-ziklo
osoan ingurumenean duen eragina minimizatzeko.

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 1.3 artikuluarekin
bat eta 1/2023 Legegintzako Dekretua, martxoaren 16koa,
emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen
aurkako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu
bategina onartzen duenaren 22 artikuluan xedatutakoa
betez, genero-ikuspegia txertatu da kontratu hau
gauzatzeko.

Kontratu honi dagokionez, nabarmentzekoa da jarduerak
Europar Batasuneko Berreskuratze eta Erresilientzia

Constituye el objeto del presente contrato la ejecucion del
“Proyecto de recuperacion ambiental del cauce de la regata
Igara, en el area sur del campus universitario de Gipuzkoa”
redactado por Basoinsa S.L. y aprobado por la Junta de
Gobierno Local de fecha 20 de mayo de 2025, aplicando
medidas para la integracién de la obra en el entorno y
minimizar el impacto ambiental durante todo su ciclo de
vida.

De conformidad con el art. 1.3 de la Ley de Contratos del Sector
Puablico y en cumplimiento del art. 22 del Decreto Legislativo
1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y
Vidas Libres de Violencia Machista contra las mujeres, se ha
incluido la perspectiva de género para la ejecucién del presente
contrato.

Un aspecto a destacar respecto del presente contrato es que
las actuaciones estan incluidas en las financiadas por el

VICEPRESIDENCIA
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Funtsak (Next Generation Funtsak) finantzatutakoen
artean daudela, eta horien epeak eta zenbatekoak
ikuskatu egiten dira, azken helburua lortzeko.

Proiektu hori Gestion medioambiental Sostenible de las
aguas Pluviales y regatas de Donostia-San Sebastian
(PluSSS) (Accién B4.1) proiektuaren barne dago.
Proiektu horrek Trantsizio Ekologikorako eta Erronka
Demografikorako Ministerioaren (MITECO) Fundacion
Biodiversidaden dirulaguntza du, Europar Batasunak
finantzatutako Berreskuratze, Eraldaketa eta
Erresilientzia Planaren (BEEP) esparruan -
NextGenerationEU.

Fondo de Recuperacién y Resiliencia de la Unién Europea
(Fondos Next Generation), cuyos plazos e importes son
auditados para su consecucion final.

Este proyecto se ha realizado en el marco del proyecto
Gestion medioambiental Sostenible de las aguas Pluviales y
regatas de Donostia-San Sebastian (PluSSS) (Accién B4.1),
que cuenta con el apoyo de la Fundacion Biodiversidad del
Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico
(MITECO) en el marco del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia (PRTR), financiado por la Union
Europea — NextGenerationEU

3.1. SORTEN IZATEA EDO HORIETAN BANATZEA.

3.1. EXISTENCIA o DIVISION EN LOTES DEL OBJETO.

EZ

NO

Ez dago sortarik edo loterik, ez-banatzea ondorengo
arrazoietan oinarritzen delarik:

NO hay lotes, basandose la no divisién en lotes en los
siguientes motivos o razones:

Espedientean jaso den arrazoitutako txosteneko 11
atalean adierazi diren arrazoiak direla eta.

Por las razones indicadas en el apartado 11 del informe
razonado obrante en el expediente.

3.2. KODIFIKAZIOA:

3.2. CODIFICACION:

- Europako Batzordearen CPV Kodifikazioa (Kontratuen
Hiztegi Komuna)

- Codificacion CPV de la Comision Europea Vocabulario
Comun de Contratos)

45246200-5 Trabajos de proteccién de riberas fluviales.
45246400- 7 Obras de proteccion contra inundaciones.

- CPA kodifikazioa (Produktuen sailkapena jardueren
arabera).

- Codificacion CPA (Clasificacion de Productos por
Actividades)

Ez dago

/ no consta

4.- PROIEKTUAREN EGILEA

4.- AUTOR DEL PROYECTO

Basoinsa S.L. (C.I.F.: B95549101)

5.- LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

5.1. PREZIOA ZEHAZTEKO SISTEMA

5.1. SISTEMA DE DETERMINACION DEL PRECIO

- Kontratuaren oroharreko prezioa/Precios a tanto alzado de

la totalidad del contrato:

5.2. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA

5.2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

VICEPRESIDENCIA
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Lizitazio Tipoa edo Prezioa (BEZik gabe) / TIPO o PRECIO de licitacion (sin IVA): .....ccccceiceeceerrrccnennnnnns 108.000 €

=1V ) T YN O ) PP PRPUPPPR 22.680 €

- Zenbateko 0S0a/ IMPOIte tOal: .......c..uviiiiiiee e et e e et e e e e et e e e e e e etbe e e e e e eeeeeeeaeeaaeas 130.680 €
5.3. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO 5.3. DE$GLOSE DEL PRESUPUESTO BASE DE
AURREKONTUAREN BANAKETA LICITACION

- ZUZENEKO KOSTUAK/ COSTES DIRECTOS:  90.756,30 €
- ZEHARKAKO KOSTUAK / COSTES INDIRECTOS: 17.243,70 €

- BESTELAKO BALIZKO KOSTUAK / OTROS COSTES EVENTUALES: 0 €

* BEZik gabeko kantitateak/ cantidades sin IVA

6.- KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA 6.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
Aplikatutako kalkulu metodoa: Método de calculo aplicado:
a- Lizitazioaren kopurua (BEZa kanpo) : 108.000 € a- Importe de licitacion (IVA excluido): 108.000 €
b- Aurreikusitako aldaketen kopurua (BEZ-a kanpo) : 0 € b- Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido): 0 €
c.- Balizko aukeren kopuruak (BEZ-a kanpo): 0 € c- Importe de las opciones eventuales (IVA excluido): 0 €

- BALIOETSITAKO BALIOA / VALOR ESTIMADO = 108.000 €

7.- FINANTZAKETA 7.- FINANCIACION
Kontratu honen finantzaketa modu honetan emango da: Este contrato tiene una financiacion mixta:

. Gasto del afo 2025. El 95% del gasto sera
. 2025 ekitaldiko gastuaren %95 Next Generation | financiado mediante Fondos Next GenerationEU y el 5%
EU funtsekin finantzatuko da eta gainontzeko %5 | restante mediante los Presupuestos del Ayuntamiento de
Donostiako udalaren aurrekontuetatik. Donostia.

Next Generation EU funtsak honako deialdi honetatik | Los Fondos Next Generation EU provienen de:
datoz: Jarri hemen
- Orden TED/1018/2021, de 20 de septiembre, por la que se
-TED/1018/2021 Agindua, irailaren 20koa, F.S.P, | aprueban las bases reguladoras para la concesion de
Biodiversidad Fundazioaren dirulaguntzak emateko oinarri | subvenciones de la Fundacion Biodiversidad, F.S.P., para
arautzaileak onartzen dituena, Espainiako hirien | fomentar actuaciones dirigidas a la renaturalizacion y
birnaturalizazioa eta erresilientzia sustatzeko jarduerak | resiliencia de ciudades espafiolas, en el marco del Plan de
indartzeko, Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia | Recuperacion, Transformacioén y Resiliencia, y se aprueba la
Planaren esparruan, eta 2021. urteari dagokion deialdia | convocatoria correspondiente al afio 2021.

onartzen duena.

o mag;ﬂg&mglgmmo Berresku ratze, ** * ** Eurort)artBtataSU nak
N *
DE ESPANA mﬁﬁﬁmsmmsgmm %é ‘ Eraldaketa eta ****: Inantzatuta
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-Ebazpena, Fundacion Biodiversidad F.S.P.
Zuzendaritzarena, Europar Batasunak finantzatutako
Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren
Esparruan 2021ari dagokion Dirulaguntzen Deialdiari
dagokiona. Dirulaguntza horien helburua da Espainiako
hiri-inguruneetan  ibai-ekosistemak leheneratzea eta
uholde-arriskua murriztea naturan oinarritutako irtenbideen
bitartez — NextGenerationEU.

Jarduera hau Gestion medioambiental Sostenible de las
aguas Pluviales y regatas de Donostia-San Sebastian
(PluSSS) (Accion B4.1) proiektuaren barne dago. Proiektu
horrek Trantsizio Ekologikorako eta Erronka
Demografikorako Ministerioko Fundacion Biodiversidaden
(MITECO) dirulaguntza du, naturan oinarritutako
konponbideen bidez Espainiako hiri-inguruneetan ibai
ekosistemak lehengoratzeko eta uholde-arriskua
murrizteko jarduketak sustatzeko dirulaguntzen 2021eko
deialdian, Europar Batasunak finantzatutako
Berreskuratze, Eraldaketa ete Erresilentzia Planaren
(BEEP) esparruan -NextGenerationEU

- Resolucién de la Direccion de la Fundacion Biodiversidad
F.S.P. de la Convocatoria de subvenciones para el fomento de
actuaciones dirigidas a la restauracion de ecosistemas
fluviales y a la reducciéon del riesgo de inundacion en los
entornos urbanos espafoles a través de soluciones basadas
en la naturaleza, correspondiente al afio 2021 en el marco del
Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia -
Financiado por la Union Europea - NextGenerationEU.

Esta actuacion esta integrada en el proyecto Gestion
medioambiental Sostenible de las aguas Pluviales y regatas
de Donostia/San Sebastian (PIuSSS) (acciéon B4.1) y cuenta
con el apoyo de la Fundacion Biodiversidad del Ministerio
para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico (MITECO)
en la convocatoria de subvenciones para el fomento de
actuaciones dirigidas a la restauracion de ecosistemas
fluviales y a la reducciéon del riesgo de inundacién en los
entornos urbanos espafioles a través de soluciones basadas
en la naturaleza, correspondiente al afio 2021 en el marco del
Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PRTR) -
Financiado por la Union Europea — NextGenerationEU.

8.- KREDITUA ETA AURREKONTU APLIKAZIOA
URTEKA

8.- CREDITO Y APLICACION PRESUPUESTARIA POR
ANUALIDADES

662.02.03
130.680 €

9.- BETETZE/ IRAUTE-EPEA

9.- PLAZO DE EJECUCION/ DURACION

- Epea, guztira:

11 aste, zuinketaren egiaztapen-akta izenpetzen denetik
aurrera, edo, enpresa esleipendunak epe laburragoa
eskaini badu, eskainitako epea.

Zuinketaren egiaztapen-akta sinatzen denetik 8 aste igaro
baino lehen egin beharko da obra. Hurrengo 3 asteetan,
obra gauzatzeko azken txostena aurkeztu beharko du
esleipendunak.

- Plazo total:

11 semanas a contar a partir de la firma del acta de
comprobacién de Replanteo, o, en caso de que la empresa
adjudicataria hubiera ofertado un plazo menor, el plazo
ofertado.

La obra debera estar ejecutada en 8 semanas a partir de la
firma del acta de comprobacion de Replanteo. En las 3
semanas siguientes la adjudicataria debera presentar el
informe final de ejecucion de obra.

a) Obren gauzatzearen hasiera:

Obrak 2025eko irailaren 22an hasiko dira edo

a) Inicio de las obras:

La ejecucion de las obras se iniciara el 22 de septiembre

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO
GOBIERNO
DEESPANA  MINISTERIO é
PARA LATRANSICION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRAFICO ‘

Fundacion Biodiversidad

Berreskuratze, Kt x Europar Batasunak

Eraldaketa eta Wl finantzatuta
Erresilientzia Plana b NextGenerationEU




ey
m DONOSTIA
—

SAN SEBASTIAN

¥ Kontratazioa

lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www.donostia.eus

20003 Donostia / San Sebastian

zuinketaren egiaztapen-aktaren datan, data hori
ondorengoa bada

Gipuzkoako unibertsitate-campuseko hegoaldean dagoen
lgara errekastoaren ibilguaren ingurumena
lehengoratzeko proiektuak babes-neurri gisa ezartzen du
obrak espezie interesgarri askoren ugaltze-aldi kritikotik
kanpo egin behar direla (martxoa-iraila).

de 2025 o a la fecha de acta de comprobacion del
replanteo si esta fecha fuera posterior.

El Proyecto de recuperacion ambiental del cauce de la
regata Igara, en el area sur del campus universitario de
Gipuzkoa establece como medida protectora, la obligacién
de ejecutar las obras fuera del periodo critico de
reproduccion de muchas especies de interés (marzo-
septiembre).

b) Obren gauzatzearen amaiera:

Irailaren 20ko TED/1018/2021 Aginduak, Trantsizio
Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioaren
(MITECO) Biodivertsidad FSP Fundazioaren dirulaguntzak
emateko oinarri arautzaileak onartzen dituenak, Espainiako
hiriak birnaturalizatzera eta erresilientziara bideratutako
jarduerak sustatzeko, Berreskurapen, Eraldaketa eta
Erresilientzia Planaren esparruan, eta 2021. urteari
dagokion deialdia onartzen duenak, ezartzen du proiektua
deialdiaren ebazpenetik aurrera hasi beharko dela, eta ezin
izango dela 2025eko abenduaren 31 baino beranduago
amaitu, epearen luzapenak barne.

b) Finalizacion de la ejecucioén de las obras:

La Orden TED/1018/2021, de 20 de septiembre, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesion de
subvenciones de la Fundacion Biodiversidad, F.S.P. del
Ministerio para la Transicidon Ecolégica y el Reto Demografico
(MITECO), para fomentar actuaciones dirigidas a la
renaturalizacion y resiliencia de ciudades espafolas, en el
marco del Plan de Recuperaciéon, Transformacion vy
Resiliencia, y se aprueba la convocatoria correspondiente al
afio 2021, establece que el proyecto debera dar comienzo a
partir de la resolucion de la convocatoria y no podré finalizar
mas tarde del 31 de diciembre de 2025, ampliaciones de
plazo incluidas.

Enpresa esleipendunak, zuinketa-egiaztepenaren akta
baino lehen, dokumentazio hau entregatu beharko du:
Segurtasun eta Osasun Plana, Erainkuntzako eta
Eraispeneko Hondakinak Kudeatzeko Plana eta Udalak
emandako Ingurumeneko Kudeaketa eta Jarraipen Plana
betetzeko zer neurri hartuko diren jasotzen duen
txostena. Gainera, obra egin ondoren, eta betiere
2025eko abenduaren 31 baino lehen, honako hauek
aurkeztu beharko ditu: Jarraipen-planari buruzko
txostena, Hondakinak kudeatzeko azken txostena, Obra-
amaierako txosten partziala (hiru txosten horiek euskaraz
eta gaztelaniaz), Hondakinak identifikatzeko dokumentua
eta Azkan tratamenduaren instalazioaren
erantzukizunpeko ziurtagiria edo adierazpena.

La empresa adjudicataria debera entregar, antes del acta de
comprobaciéon de replanteo, la siguiente documentacion:
Plan de Seguridad y Salud, Plan de Gestion de Residuos
de Construccion y Demolicién e Informe en el que se recoja
qué medidas se tomaran para cumplir con el Plan de
Gestion y Seguimiento Medioambiental facilitado por el
Ayuntamiento. Ademas, tras la ejecucién de la obra y
siempre antes del 31 de diciembre de 2025, debera
presentar informe referente al Plan de Seguimiento, el
Informe final de Gestidén de Residuos, el Informe parcial de
fin de obra (estos tres informes en euskera y castellano), el
Documento de Identificacién de Residuos y el Certificado o
declaracion responsable de la instalacion del tratamiento
final.

- Harrera partzialak: EZ

- Recepciones Parciales: NO

10.- ORDAINTZEKO ERA. FAKTURAZIO DATUAK.

10.- FORMA DE PAGO. DATOS DE FACTURACION.

Esleipenaren prezioa obretako zuzendariak egindako
hileroko ziurtagirien bidez ordainduko da, aurreko hilean
proiektuaren arabera egindako lanen kontzeptuz eta beti
kontratuaren likidazioaren kontura. Hori dela-eta, obraren

El precio de la adjudicacion se abonar4d mediante
certificaciones mensuales extendidas por la direccién de la
obra, en ejecuciéon de los trabajos realizados conforme al

Y EL RETO DEMOGH R
Fundacion Biodiversidad
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zuzendariaren hileroko ziurtagiriekin batera, kontratistak
bere fakturak fakturazio elektronikoaren bidez edo
Udalaren Faktura Erregistroaren bidez aurkeztuko ditu.

proyecto durante el mes anterior y siempre a cuenta de la
liquidacion final del contrato. A tal efecto, conforme a lo
mensualmente certificado por la direccion de la obra, ellla
contratista presentara sus facturas mediante facturacién
electrénica o en formato papel en el Registro de Facturas del
Ayuntamiento.

Faktura elektronikoak aurkezteko puntu orokorra:

Gipuzkoako Foru Aldundia

Punto General de Entrada de facturas electrénicas:

Diputacion Foral de Gipuzkoa

Fakturazio elektronikoaren datuak:
- Kontratazio Organoa: DIR3 kodea: LA0002658

- Kontabilitate Organoa, Kontu-hartzailetza Orokorra:
DIR3 Kodea: LA0002656

- Prestazioaren hartzailea: DIR3 Kodea GE0022337

Enpresa esleipendunak, fakturaren kontzeptuaren
hasieran, Europako Next Generation funtsen finantzaketa
aipatu beharko du, "Donostiako euri-uren eta erreken
ingurumen-kudeaketa jasangarria  (PluSSS) (B4.1
ekintza) proiektuaren esparruan egin da jarduera hori,
Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako
Ministerioaren Biodibertsitatea Fundazioaren (MITECO)
laguntzarekin, Europar Batasunak finantzatutako
Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren
(PRTR) esparruan".

Datos de facturacion electrénica:
- Organo de Contratacién: Cédigo DIR3: LA0002656

- Organo Contable Intervencién General: Cédigo DIR3:
LA0002656

- Destinatario de la
GE0022337

Prestacion: Cdédigo DIRS:
La empresa adjudicataria debera hacer referencia a la
financiacion por los fondos europeos Next Generation al
comienzo del concepto de la factura, mediante la expresion
“Esta actuacion se ha realizado en el marco del proyecto
Gestion medioambiental Sostenible de las aguas Pluviales y
regatas de Donostia-San Sebastian (PluSSS) (Accién B4.1),
que cuenta con el apoyo de la Fundacién Biodiversidad del

Ministerio para la Transicion Ecolégica y el Reto
Demografico (MITECO) en el marco del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PRTR),

financiado por la Unién Europea -NextGenerationEU".

11.- ALDAERAK ONARTZEA

11.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

EZ

NO

12.- PREZIO BERRIKUSPENA

12.- REVISION DE PRECIOS

EZ NO
13.- BAIMEN/ GAIKUNTZA PROFESIONALAK, | 13.- AUTORIZACIONES/ HABILITACIONES
KAUDIMEN EKONOMIKOA ETA FINANTZARIOA, ETA | PROFESIONALES, SOLVENCIA ECONOMICA Y

KAUDIMEN PROFESIONAL EDO TEKNIKOA

FINANCIERA, Y PROFESIONAL O TECNICA

13.1.- LANBIDE EDO ENPRESA
GAIKUNTZAK (SPKLko 65. art.)

BAIMENAK/

13.1.- AUTORIZACIONES/HABILITACIONES
PROFESIONALES O EMPRESARIALES (art. 65 LCSP)

EZ

NO

13.2.- KAUDIMEN EKONOMIKO ETA FINANTZARIOA

13.2.- SOLVENCIA ECONOMICA'Y FINANCIERA.

lll. Gehigarrian azaldutakoa

La especificada en la Adenda lll
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13.3.- KAUDIMEN TEKNIKOA EDO PROFESIONALA.

13.3.- SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL.

lll. Gehigarrian azaldutakoa

La especificada en la Adenda lll

13.4.- SAILKAPENA.

13.4.- CLASIFICACION.

Nahitaezkoa: EZ

Obligatoria: NO

- Lizitatzaileak, kaudimena egiaztatzeko, ondoko | - La licitadora podra acreditar su solvencia mediante la
sailkapena erabili erabili ahal izango du: siguiente clasificacion:
- Taldea: E hidraulikoak - Grupo: E Hidraulicos
- Azpitaldea: 5 Ertzak eta ubideratzeak babestea - Subgrupo: 5 Defensa de margenes y encauzamientos
- Kategoria: 1 - Categoria: 1
13.5.- INGURUMEN KUDEAKETARAKO ETA | 13.5.- ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
KALITATEAREN KUDEAKETARAKO ARAUAK | NORMAS DE GESTION MEDIOAMBIENTAL Y DE
BETETZEA. EGIAZTAPENA. GESTION DE CALIDAD.

EZ NO
14.- BITARTEKOAK NAHITAEZ ATXIKITZEKO | 14.- COMPROMISO DE ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE
KONPROMEZUA MEDIOS

EZ NO
15.- AZPIKONTRATAZIOA 15.- SUBCONTRATACION

BAI Sl

Azpikontratatu ezin diren eginkizun kritikoak: Ez dago

Tareas criticas que no pueden subcontratarse: No hay

Arrazoitzea:

Justificacion:

SPKLren 215.2 b) artikuluari jarraituz eta 1030/2021
Agindua, irailaren 29koa, zeinaren bitartez
Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia planaren
kudeaketa sistema egituratzen den, Kkontratistak
idatziz jakinarazi beharko dio Donostiako Udalari
kontratua adjudikatu ondoren eta beranduenez
zuinketa  egiaztatzeko akta sinatzen denean,
azpikontratuak egiteko asmoa duela, eta
prestazioaren zer zati azpikontratatu nahi duen
aipatuko du, bai eta azpikontratatzailearen izena,
harremanetarako datuak eta legezko ordezkaria edo

En atencion al art. 215.2 b) de la LCSP y para un correcto
cumplimiento del art. 8.2 de la Orden HFP/1030/2021, de
29 de septiembre, por la que se configura el sistema de
gestion del Plan de Recuperacién, Transformacion vy
Resiliencia, el/la contratista, debera comunicar por escrito al
Ayuntamiento de Donostia, tras la adjudicacion del contrato
y, @ mas tardar, con la firma del acta de comprobacién de
replanteo, la intencibn de celebrar los subcontratos,
sefalando la parte de la prestacion que se pretende
subcontratar y la identidad, datos de contacto vy
representante(s) legal(es) del subcontratista, y justificando
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ordezkariak ere, eta behar beste justifikatuko du
azken horrek gaitasuna duela hura egikaritzeko,
dituen elementu teknikoak eta giza elementuak eta
esperientzia aipatuta, eta egiaztatuta azpikontratista
horrek ez duela kontratatzeko debekurik.

Kontratista nagusiak idatziz jakinarazi beharko dio
Donostiako Udalari kontratu nagusia egikaritzen den
bitartean informazio horretan gertatzen den aldaketa
oro, bai eta azpikontratista berriei buruz behar den
informazio guztia ere.

suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que
dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no
se encuentra incurso en prohibicién de contratar.

el/la contratista principal debera notificar por escrito al
Ayuntamiento de Donostia cualquier modificacién que sufra
esta informacién durante la ejecucion del contrato y toda la
informacién necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

16.- BERMEAK

16.-GARANTIAS

16.1. BEHIN-BETIKOA: BAI

16.1. DEFINITIVA: SI

* Eskainitako azken prezioaren % 5 BEZ-a kanpo
(Gutxienez %5)

* Onargarria da prezioaren atxikipenaren bidez egitea:
EZ

* 5% del precio final ofertado IVA excluido.

* Se admite constitucion mediante retencion del precio:
NO

16.2. OSAGARRIA: EZ

16.2. COMPLEMENTARIA: NO

16.3. BERME EPEA

16.3. PLAZO DE GARANTIA

Urte bete, obrak jasotzen diren datatik kontatuta.

Un afo, a partir de la fecha de recepcion de las
obras.

17.- ESLEIPEN IRIZPIDEAK

17.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

* Judizio baloreari bidezko balorazio irizpidea:

gehienez 25 puntu.

* Formulen aplikazioari bidezko balorazio irizpideak:
gehienez 75 puntu.

* Criterios a valorar mediante juicio de valor: hasta 25
puntos.

e Criterio a valorar mediante la aplicacién de férmulas:
hasta 75 puntos.

17.1.- JUDIZIO BALORE BIDEZKO IRIZPIDEAK

25 puntu gehienez

17.1 - CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE JUICIO DE
VALOR.

Maximo: 25 puntos

Judizio balore bidezko balioespena: 25 puntura arte.

Irizpideak banakatuta garatu dira, enpresa lizitatzaileen
eskaintzak errazago prestatu eta baloratu ahal izateko.

1.1.

IRIZPIDEA: OBRAREN ETA ERAIKUNTZA-

Valoracion mediante juicio de valor: hasta 25 puntos.

Los criterios se han desarrollado de manera desglosada para
facilitar la elaboracion de las ofertas de las empresas
licitadoras y su posterior valoracion.

CRITERIO 1: MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA
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PROZESUEN MEMORIA DESKRIBATZAILEA ETA
JUSTIFIKATZAILEA. Gehieneko puntuazioa 10 puntukoa
izango da.

Proiektuaren soluzio teknikoaren ezagutza sakona, eremua
aztertzearen ondoriozko baldintzatzaileen identifikazioa eta
enpresa lizitatzaileak horiek konpontzeko egindako
proposamenak jasoko ditu. Era berean, lizitatzaileak
proiektu horretan deskribatutako lanak egiteko erabiliko
duen metodologia zehatzaren zehaztapena jaso beharko
du, bai eta langile taldeen eta baliabide teknikoen
deskribapena ere.

Kontuan hartuko da azaldutako deskribapenak eta
proposamenak errealistak izatea eta, zehazki, lizitatzen
den obrara egokitzea. Proiektuaren, egindako azterketaren
eta eraikuntza-metodoen ezagutza xehetasun handiagoz
deskribatzen duen eskaintzak lortuko du puntuazio
handiagoa.

2. IRIZPIDEA: LAN-PROGRAMA. Gehienezko puntuazioa
15 puntukoa izango da.

Obra gauzatu beharreko faseen programazioaren arabera
deskonposatuko da, eta egin beharreko zeregin edo zati
bakoitza identifikatuko da, bai eta horiek osatzen dituzten
jarduerak eta horiek gauzatzeko sekuentzia ere.
Proposatutako lan-programa justifikatuko da, proiektuan
hartutako eraikuntza-prozedurak, planteatutako kanpo-
baldintzatzaileak, lantaldeak eta proposatutako
errendimenduak kontuan hartuta.

Gainera, egin beharreko lanen eta jardueren programaren
Gantt diagrama jasoko du, eta jarduera bakoitzaren
iraupena zehaztuko du, esleitutako baliabideen eta
etekinen arabera. Hori guztia proiektuan eta plegu hauetan
jasotako hasierako epea kontuan hartuta, eta EZ formulak
aplikatuz _baloratu beharreko _irizpideen 17.2 puntuan

eskainitako gauzatze-epearen arabera
Era berean, lortutako bide kritikoaren eta dauden lasaieren

azterketa jaso beharko da, baita errendimendua galtzeko
arriskuei aurre egiteko neurri zuzentzaileak ere.

Proposamenen xehetasun maila, lanak  egiteko
proposatutako  kronologia eta fasekako banaketa
baloratuko dira, xehetasun gehien dituzten eta lanen
programazioa hobekien deskribatzen duten eskaintzek
puntuazio altuagoa jasoko dutelarik.

OHARRA: Edozein lizitatzailek atal honetako lanen
iraupenari buruzko erreferentziak aurkezten baditu,
lizitazioa BAZTERTU ahal izango da, exekuzio
epearen murrizketa formula bidez baloratu beharreko
irizpidea baita (irizpide automatikoa).

DE LA OBRA Y SUS PROCESOS CONSTRUCTIVOS. La
puntuacién maxima sera de 10 puntos.

Incluira el conocimiento en profundidad de la solucién técnica
del proyecto, la identificacion de los condicionantes
resultantes del reconocimiento de la zona y la aportaciéon de
propuestas por parte de la empresa licitadora para
solventarlos. Asi mismo debera incorporar la especificaciéon
de la metodologia concreta que empleara la licitadora para la
ejecucion de los trabajos descritos en dicho proyecto, y la
descripcion de los equipos tanto de operarios como técnicos
con los que contara.

Se valorara que las descripciones y proposiciones expuestas
sean realistas y adaptadas en concreto a la obra que se licita.
La oferta que describa con mayor detalle el conocimiento del
proyecto, el analisis realizado y los métodos constructivos
obtendra una mayor puntuacion.

CRITERIO 2: PROGRAMA DE TRABAJOS. La puntuacion
maxima sera de 15 puntos.

Comprendera la descomposicion de la obra en funcion de la
programacion de las diversas fases a ejecutar, identificando
cada una de las tareas o partes a ejecutar asi como las
actividades que las componen y la secuencia en la que se
ejecutaran. Se justificara el programa de trabajos propuesto
teniendo en cuenta los procedimientos constructivos
adoptados en el proyecto, los condicionantes externos
planteados y los equipos de trabajo y los rendimientos
propuestos.

Ademas, incluira el Diagrama de Gantt del programa de
trabajos y actividades a ejecutar detallando la duracion de
cada actividad en funcion de los recursos asignados y
rendimientos. Todo ello teniendo en cuenta el plazo inicial
recogido en el proyecto y en estos pliegos y NO el plazo de
ejecucion ofertado en el punto 17.2 de los criterios a valorar
mediante aplicacion de formulas.

Igualmente se debera incorporar el andlisis del camino critico
obtenido y de las holguras existentes, asi como las medidas
correctoras frente a riesgos de pérdida de rendimiento.

Se valorara el grado de detalle de las propuestas, la
cronologia propuesta para la ejecuciéon de los trabajos y la
distribucién por fases, de tal manera que las ofertas que sean
mas detalladas y describan con mayor claridad la
programacion de los trabajos obtendran una puntuacién mas
alta.

NOTA: La presentacion por cualquier licitadora de
referencias a las duraciones en tiempo de las tareas en
este apartado podra suponer la EXCLUSION de la
licitacion, dado que la reduccion del plazo de ejecucion
es criterio a valorar mediante formula (criterio
automatico)
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- LORTU BEHARREKO GUTXIENEKO PUNTUAZIOA,

- Requisito de PUNTUACION MINIMA a alcanzar en la

bere ez-betetzeak proposamena kanpora bidaltzea ekarriz:
1. fitxategi elektronikoaren puntuazio TOTALAREN %
50 lortzen ez duten proposamenak kanpoan geldituko
dira, eta, horren ondorioz, ez zaie beren 2. fitxategi
elektronikoa irekiko.

valoraciéon de estos criterios, siendo su incumplimiento
causa de exclusiéon. Las proposiciones que no alcancen
el 50% de la puntuacion TOTAL de estos criterios del
archivo electrénico “1” quedaran excluidas de la
licitacion sin que proceda la apertura de sus archivos
electrénicos “2”.

TESTU IDATZIETAN DERRIGORREAN BETE
BEHARREKO IRIZPIDEAK (AURKEZTEN DIREN
GRAFIKOAK, ARGAZKIAK, DIAGRAMAK... KONTUAN
HARTU GABE):

Irizpide hauei dagokionez aurkezten diren testu idatzi
guztiak honako irizpide hauek jarraituz idatzi beharko dira:

- Dokumentazioaren gehienezko luzera (portada edo
aurkibidea kontuan izan gabe): DIN-A4ko 100 orrialde eta
10 plano (DIN-A3 edo balio bereko beste neurri batean),
gehienez ere.

. Ertzak:

- Goikoa eta behekoa: 2,5 cm

- Ezkerrekoa-Eskuinekoa: 3 cm

. Letra mota eta tamaina: Arial 10 (edo antzekoa ,
letra tipo hori eduki ezean).

. Lerroarteko espazioa: Soila.

. Beste betekizun batzuk: paragrafoen artean tarte

bat utzi beharko da (Arial 10 edo antzekoaren tamainakoa
testu gorputzean).

Formula bidez balioesten ez diren irizpideentzako plegu
honetan ezarritako gehienezko luzera gainditzen duten
eskaintzak (portada eta aurkibidea kontuan izan gabe) ez
dira, inolaz ere, prozesutik kanpo utziko. Gehienezko
luzera gainditzen bada, bere edukia baimendutako
gehienezko kopuru arte balioetsiko da

CRITERIOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN LOS
TEXTOS ESCRITOS (CON INDEPENDENCIA DE
GRAFICOS, FOTOGRAFIAS, DIAGRAMAS...) QUE SE
PRESENTEN.

Todos los textos escritos que se presenten en relacion a estos
criterios deberan redactarse con los siguientes pardmetros.

- Extensién maxima documentacién (sin considerar portadas
o indices): maximo 100 paginas DIN-A4 y 10 planos (en DIN-
A3 o medida equivalente).

. Margenes:
- Inferior y superior: 2.5 cm
- Izquierdo-derecho: 3 cm

. Tipo de letra y tamafio: Arial 10 (o similar, en caso de
no disponer del tipo de letra indicado).

. Interlineado: Sencillo.

- Oftros requisitos: debera dejarse un espacio entre parrafos
(equivalente al tamario de Arial 10 o similar en el cuerpo de
texto).

Aquellas proposiciones cuya documentacion exceda la
extension maxima (sin considerar portada e indices)
establecida en este pliego para cada apartado relacionado
con los criterios de adjudicacion que no se valoren por
aplicacion de férmulas aritméticas, no seran, en ningun
caso, excluidas del procedimiento. En caso de exceder la
extension maxima sefialada se valorara su contenido hasta
el numero maximo de hojas permitido.

17.2.- FORMULEN APLIKAZIO BIDEZKO IRIZPIDEAK

2. fitxategi elektronikoa

17.2.- CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE LA

APLICACION DE FORMULAS

Archivo electronico 2
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Lizitatzaileek beraien eskaintza ekonomikoa eskaintza
ereduaren betetze eta sinaduraren bitartez egingo dute
(VIIl Eranskina).

Las licitadoras presentaran su oferta econémica mediante la
cumplimentacion y firma del modelo de oferta (Anexo VIl de
los presentes Pliegos).

Formulak aplikatuz egindako balorazioa: 75 puntu,
gehienez.

Honela banakatuta:

Valoracién mediante aplicacion de féormulas: hasta 75 puntos.

Desglosados como se indica a continuacion:

1. IRIZPIDEA: ESKAINTZA EKONOMIKOA.
Gehienezko puntuazioa hogei eta bost (25) puntukoa
izango da.

0 puntu emango zaizkio lizitazioaren oinarrizko
aurrekontua eskaintzen duenari, (BEZik gabe) (108.000
€). 25 puntu emango zaizkio lizitazioaren oinarrizko
aurrekontua (BEZik gabe) gehien murrizten duenari.

Gainerako eskaintzak modu proportzionalean
balioetsiko dira. Horretarako, formula hau aplikatuko da:

CRITERIO 1: OFERTA ECONOMICA.
maxima sera de veinticinco puntos (25).

La puntuacion

Se otorgaran 0 puntos a quien oferte el presupuesto base
de licitacion (sin IVA) (108.000 €). Se otorgaran 25 puntos
a quien mas reduzca el presupuesto base de licitacion (sin
IVA).

Las demas ofertas se valoraran de manera proporcional.
Para ello, se aplicara la siguiente férmula:

Balorazioa hurrengo tarteen arabera egingo da:

- Lehen tartea, 0 eta 0,6 Bnax arteko beherapenentzako:

100 Bi
i= —— X —
3 Bmax
- Bigarren tartea, 0,6 Bmx eta Bmnx arteko
beherapenentzako:
Bi' 0,6 Bmax
P = 25 0,8 +
ZBmax
Non:

B: : Lizitatzaile baten beherapena, ehunekoetan adierazita.

Bmax: Prozedurako beherapenik gehiena, ehunekoetan
adierazita.

Pi: Lizitatzailearen puntuazioa.

La valoracion se realizara en base a los siguientes tramos:

- Primer tramo, para bajas entre 0 y 0,6 Bmax

100 Bi
Pi = X
3 Bmax
- Tramo segundo, para bajas entre 0,6 Bmax ¥ Bmax
Bi = 0;6 Bmax
P = 25 0,8 +
2 Bmax

Siendo:

Bi : baja de un licitador expresada en tanto por cien.

Bmax : baja maxima del procedimiento expresada en tanto por
ciento.

P; : Puntuacién de un licitador.

2. IRIZPIDEA: OBRA GAUZATZEKO EPEA.
Gehienezko puntuazioa hamar (10) puntukoa izango da.

0 puntu emango zaizkio kontratua gauzatzeko epea
murrizten ez duen enpresari (56 egun natural).

Kontratua gauzatzeko epea gehien murrizten duenari 10

CRITERIO 2: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA. La
puntuacién maxima sera de diez puntos (10).

Se otorgaran 0 puntos a la empresa que no reduzca el
plazo de ejecucion del contrato (56 dias naturales).
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puntu emango zaizkio, gehienez 28 egun naturaleko
murrizketarekin (hau da, 28 egun natural).

Gainerako eskaintzak modu
balioetsiko dira, formula hau aplikatuz:

proportzionalean

Pi= (Ri/Rmax) x 10
Non:

Pi: Lizitatzaileari emango zaion puntuazioa.

Ri: Lizitatzaileak  eskainitako  murrizketa  (egun
naturaletan) (gehienezko 56 egun naturalekin
alderatuta) (gehienez 28 murrizketa-egun).

Rmax: Eskainitako murrizketa handiena (egun

naturaletan) (56 egun naturalekin alderatuta) (28
murrizketa-egun gehienez).

OHARRA: Kontratu honen gauzatze-epea  Next
Generation funtsak jasotzeko baldintzen fiskalizazioarekin
lotuta dago, eta, beraz, Donostiako Udalarentzat
funtsezkoa da eskainitako epea zorrotz betetzea.
Ondorioz, baldintza-agiri hauetan 3.000 euroko eguneko
zigorra aurreikusi da gauzatzeko epea atzeratzen den
egun natural bakoitzeko.

Se otorgaran 10 puntos a quien mas reduzca el plazo de
ejecucion del contrato, con un maximo de 28 dias
naturales de reduccion (es decir, 28 dias naturales para la
ejecucion).

Las demas ofertas se valoraran de manera proporcional
aplicando la siguiente formula:

Pi= (Ri/Rmax) x 10
Donde:

Pi: Puntuacion que se otorgara al licitador.

Ri: Reduccién ofertada por el licitador (en dias naturales)
(respecto a los 56 dias naturales maximos) (maximo 28
dias de reduccion).

Rmax: Mayor reduccion ofertada (en dias naturales)
(respecto a 56 dias naturales) (maximo 28 dias de
reduccion).

El plazo de ejecucion de este contrato esta vinculado con la
fiscalizacion de las condiciones para la concesion de los
Fondos Next Generation, por lo que el estricto cumplimiento
del plazo ofertado resulta fundamental para el Ayuntamiento
de Donostia. En consecuencia, se ha previsto en estos
pliegos una penalidad diaria de 3.000 euros por dia natural
de retraso al plazo de ejecucion.

3. IRIZPIDEA: PROPOSATUTAKO TALDEAREN
ESPERIENTZIA KONTRATUAREN XEDEARI
DAGOKIONEZ. Gehieneko puntuazioa hogeita hamar
puntu (30) izango dira, honako eduki hauen arabera:

3. a) OBRA-BURUAREN ESPERIENTZIA IBAI-
EKOSISTEMAK BIRNATURALIZATZEKO OBRAK
EGITEN (15_puntu)

= |Lan horietan naturan oinarritutako teknikak edo
irtenbideak erabiltzeak balorazio positiboa izango
du (NOI)

0 puntu emango zaizkio NOI erabiliz obrarik egin ez

duen obra-buruari.

ibaiak
egin

15 puntu emango zaizkio NOI erabiliz
birnaturalizatzeko 5 obra (edo gehiago)
dituenari.

CRITERIO 3: EXPERIENCIA DEL EQUIPO PROPUESTO
EN RELACION CON EL OBJETO DEL CONTRATO. La
puntuacién maxima sera de treinta puntos (30), distribuidos
del siguiente modo:

3. a) EXPERIENCIA DEL/DE LA JEFE/A DE OBRA EN
LA EJECUCION DE OBRAS DE
RENATURALIZACION DE ECOSISTEMAS
FLUVIALES (15_puntos)

= Se valorara positivamente el empleo en dichas obras
de técnicas o soluciones basadas en la naturaleza
(SBN).

Se otorgaran 0 puntos al jefe de obra que no haya
ejecutado ninguna obra empleando SBN.

Se otorgaran 15 puntos a quien haya ejecutado 5 obras
(o mas) de renaturalizacion fluvial empleando para ello
SBN.
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Gainerako eskaintzak modu proportzionalean
baloratuko dira, honako formula hau aplikatuta:

Pi= (Exi/Exmax) x 15

Non:
Pi: lizitatzaileari emango zaion puntuazioa.
Exi: Obra kopuruaren esperientzia (gehienez 5 obra)

Las demas ofertas se valoraran de manera proporcional
aplicando la siguiente férmula:

Pi= (Exi/Exmax) x 15

Donde:
Pi: Puntuacion que se otorgara al licitador.

Exi: Experiencia de numero de obras (maximo 5
obras)

ESPERIENTZIA IBAI-EKOSISTEMAK
BIRNATURALIZATZEKO OBRAK EGITEN (15 puntu).

= Naturan oinarritutako irtenbideak erabili diren
obretan lan egin izana positiboki balioetsiko da.

0 puntu emango zaizkio NOI erabiliz obrarik egin ez

duen enpresari.

15 puntu emango =zaizkio NOI erabiliz ibaiak
birnaturalizatzeko 5 obra (edo gehiago) egin
dituenari.

Gainerako eskaintzak modu proportzionalean

baloratuko dira, honako formula hau aplikatuta:
Pi= (Exi/Exmax) x 15

Non:

Pi:  lizitatzaileari emango zaion puntuazioa.
Exi: Obra kopuruaren esperientzia (gehienez 5 obra)
Exma: Eskainitako esperientzia handiena (obra
kopuruan) (gehienez 5 obra).

Exma: Eskainitako esperientzia handiena (obra , L ,
. Exmax: Mayor experiencia ofertada (en numero
kopuruan) (gehienez 5 obra). L
de obras) (maximo 5 obras).
3. b) EXPERIENCIA DEL/ DE LA OPERADOR/A DE
3. b)  MAKINERIAKO ~ OPERADOREAREN MAQUINARIA EN LA EJECUCION DE OBRAS DE

RENATURALIZACION DE ECOSISTEMAS FLUVIALES
(15_puntos).
= Se valorara positivamente el haber trabajado en

obras en las que se han empleado soluciones
basadas en la naturaleza.

Se otorgaran 0 puntos al operador de maquinaria que no
haya ejecutado ninguna obra empleando SBN.

Se otorgaran 15 puntos a quien haya ejecutado 5 obras
(o mas) de renaturalizacion fluvial empleando para ello
SBN.

Pi= (Exi/Exmax) x 15

Donde:
Pi: Puntuacion que se otorgara al licitador.

Exi: Experiencia de numero de obras (maximo 5
obras)

Exmax: Mayor experiencia ofertada (en numero
de obras) (maximo 5 obras).

4. IRIZPIDEA: GENERO-BERDINTASUNA. Gehieneko
puntuazioa bost puntu (5) izango dira.

5 punturekin balioetsiko da kontratua gauzatzen duen
plantillan eta prestazio osoan zehar gutxienez kontratuari
atxikitako langile guztien % 20 osatzen duten emakumeak
enplegatzeko konpromisoa. Ehuneko horretara iristen ez
bada, 0 puntu emango dira.

CRITERIO 4: IGUALDAD DE GENERO. La puntuacién
maxima sera de cinco puntos (5)

Se valorara con 5 puntos el compromiso de emplear en la
plantila que ejecute el contrato, y durante toda la
prestacion, a mujeres que supongan al menos el 20% del
total del personal adscrito al contrato. En caso de no
alcanzar tal porcentaje, se otorgaran 0 puntos.

Modo de verificacion:
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Egiaztatzeko era:

- Lizitatzaile guztiek agiri honetako VIII. Eranskina bete
eta aurkeztu beharko dute. Bertan, kontratua gauzatuko
duten langile guztien artean emakumezkoak direnen
ehunekoa aitortu beharko dute.

- Kontratua formalizatu edo kontratazio berriak egin eta
hilabeteko epean:

- Todas las licitadoras deberan cumplimentar y presentar el
Anexo VIII del presente pliego. En ella, deberan declarar el
porcentaje de mujeres entre el personal que ejecutara el
contrato.

- En el plazo de un mes tras la formalizacién del contrato o
desde que se produzcan nuevas contrataciones deberan
presentar:

= Relacién nominal de personas empleadas, indicando
sexo, fecha de inicio y fin de contratos, asi como

= Enplegatuen izen-zerrenda, honako hauek ; i )
adierazita: sexua. kontratuen hasiera- eta jornada laboral, y en su caso categoria profesional.
amaiera-data, lanaldia eta, hala badagokio, = Copia de contratos de trabajo.
lanbide-kategoria.
= Lan-kontratuen kopia.
CRITERIO 5: VEHICULOS DE BAJAS EMISIONES. La
5. IRIZPIDEA: ISURI GUTXIKO IBILGAILUAK. | Puntuacion maxima sera de un punto (1)

Gehieneko puntuazioa puntu batekoa (1) izango da.

Ingurumen-bereizgarri
erabilgarritasuna

zorrotzagoak dituzten makinen
baloratuko da.

0,5 puntu emango dira C ingurumen-bereizgarria duen
iraulki bat, gutxienez, obran eskuragarri jartzeagatik.
0.5 puntu emango dira Stage V araua betetzen duen
atzerako hondeamakina bat obran jartzeagatik.

Irizpide horiek baloratzeko, esleipendunak eskaintza
honela aurkeztu beharko du; alde batetik, VIIl. eranskina
betez, eta, bestetik, ibilgailuen fitxa teknikoak aurkeztuz,
hala nola NOI teknikekin egindako obren exekuzio oneko
ziurtagiriak. Bi dokumentu horiek aurkeztu ezean,
eskaintza ez da baloratuko dagokion informaziorik ez
dagoen atalean. Dokumentuen artean jasotako
informazioa bat ez badator, fitxetako eta ziurtagirietako
informazioa hartuko da kontuan eskaintza baloratzeko.

OHARRA: Eskainitakoa bete ezean, Baldintza
Administratibo Partikularren Plegu hauetako
Baldintza Orokorren 47. artikuluan aurreikusitako
zigorrak ezarri ahal izango dira.

Se valorara que se adscriban disponibilidad de maquinaria
que disponga de distintivos ambientales mas estrictos.

Se otorgaran 0,5 puntos por la puesta a disposicién en obra
de al menos un camioén volquete que disponga de distintivo
ambiental C.

Se otorgaran 0.5 puntos por la puesta a disposicion en
obra de al menos una retroexcavadora que cumpla con el
la Norma Stage V.

Para la valoracion de estos criterios el adjudicatario debera
presentar la oferta mediante el cumplimiento del Anexo VIl y
ademas presentar las fichas técnicas de las maquinas, asi
como certificados de buena ejecucién de las obras con
técnicas SBN. Sin la concurrencia de ambos documentos la
oferta no sera valorada en el extremo en el que se carezca
de la informacion. En caso de divergencia en la informacion
contenida entre los documentos, se tendra en consideracion
la informacién de las fichas y certificados.

NOTA: En caso de imcumplimiento de lo ofertado podra
imponerse las penalidades previstas en el articulo 47 de
las Condiciones Generales de los presentes Pliegos de
Condiciones Administrativas Particulares

6. IRIZPIDEA: INGURUMEN IRIZPIDEA. Berrerabiltzeko,
birziklatzeko edo balorizatzeko prestatutako eraikuntza-
eta eraispen-hondakin ez-arriskutsuen pisuaren

CRITERIO 6: CRITERIO AMBIENTAL. Incremento del
porcentaje en peso de los residuos de construccion y
demolicién no peligrosos preparados para su reutilizacion,
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ehunekoa gehitzea. lau (4)

puntukoa izango da.

Gehieneko puntuazioa

Irizpide honen helburua da baliabideen efizientzia-maila
handiko ekonomia zirkularrerako trantsizioan laguntzea,
hondakinen sorrera murriztuz eta haien kudeaketa eta
balorizazioa optimizatuz.

Sortutako hondakin guztiaren pisuaren % 70 ezartzen da
gutxieneko atalase gisa (EHZ 170504 izan ezik).

Lortu nahi den gehieneko helburua % 90ekoa da.
Baremazioa:

% 70 edo gutxiago duten eskaintzei 0 puntu emango
zaizkie.

4 puntu emango zaizkie % 90 edo gehiago duten
eskaintzei.

% 70 eta % 90 bitarteko eskaintzak

4
—— x (i ehunekoa - 70)
20

Pi =

Pi: "i" enpresak lortutako puntuazioa

i ehunekoa: "i" enpres25ak proposatutako ehunekoa

reciclaje o valorizacion. La puntuacién maxima sera de
cuatro puntos (4).

Este criterio busca contribuir a la transicién hacia una
economia circular con un alto nivel de eficiencia de los
recursos, reduciendo la generacién de residuos y
optimizando su gestion y valorizacién.

Se establece como umbral minimo el 70% en peso del
residuo total generado (con exclusion del LER 170504).

El objetivo maximo a alcanzar se fija en un 90%.
Baremacion:

Se otorgaran 0 puntos a las ofertas cuyo porcentaje sea
igual o inferior al 70%.

Se otorgaran 4 puntos a las ofertas cuyo porcentaje sea
igual o superior al 90%.

Ofertas intermedias entre 70% y 90%

4
—— X (Porcentaje i - 70)
20

Pi =

w

Pi: puntuacion obtenida por la empresa “i
Porcentaje i: porcentaje propuesto por la empresa “i’

OHAR GARRANTZITSUA 2. FITXATEGI ELEKTRONI-
KOA AURKEZTEKO

Kontratu honen 2. fitxategia behar bezala aurkezteko
honako bi dokumentuak aurkeztu behar dira:

- Alde batetik, BAZAren VIIl. Eranskina, hau da, es-
kaintza ekonomikoa. Proposamen ekonomikoa egite-
rakoan, lizitatzaileek agiri hauen VIIl. eranskina aur-
keztu beharko dute, bere osotasunean behar bezala
beteta. Eskaintza ekonomikoaren balorazioa egiteko
hau izango da kontuan izango den dokumentu baka-
rra.

- Bestalde, aparteko dokumentu batean, “Gauzatze
materialaren aurrekontuaren kalkulua” adierazten den

NOTA IMPORTANTE PARA LA PRESENTACION DEL
ARCHIVO ELECTRONICO N.° 2

La debida presentacion del archivo 2 de este contrato re-
querira la presentacion de dos documentos:

- Por un lado, el Anexo VIIl del PCAP, es decir, la oferta
econdmica. A la hora de formular su propuesta econémi-
ca, los licitadores deberan presentar el Anexo VIl de es-
tos Pliegos debidamente cumplimentado en su totalidad.
Este sera el unico documento que se considerara para
proceder a la valoracion de la oferta econdémica.

- Por otro lado, en un documento aparte, el desglose rela-
tivo al “Calculo del presupuesto de ejecucion material”.
Los licitadores deberan presentar un archivo en el que
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banakapena aurkeztu beharko da. Lizitatzaileek artxi-
bo bat aurkeztu beharko dute, eskaintzan aurkeztuta-
ko gauzatze materialaren aurrekontuaren banakapen
osoa jasotzen duena. Atal bakoitzean adierazitako
kontzeptu guztiei buruzko datuak aurkeztu beharko
dituzte, plegu hauen VIIl. eranskinaren amaieran ager-
tzen den bezala.

Horiek horrela, 2. artxiboan bi dokumentu jaso behar-
ko dira: batetik, VIIl. eranskina, ireki ondoren publikoa
izango dena eta esleipenerako baloratu beharreko do-
kumentua izango dena; eta, bestetik, “Gauzatze mate-
rialaren aurrekontuaren kalkulua” adierazten den ba-
nakapena (dokumentu hau ez da jendaurrean jarriko).

conste la totalidad del desglose del presupuesto de eje-
cucion material presentado en su oferta, debiendo apor-
tar datos sobre todos los conceptos sefalados cada
apartado, tal y como consta al final del Anexo VIII de es-
tos Pliegos.

En consecuencia, en el archivo n.° 2 constaran dos docu-
mentos: por un lado, el Anexo VIl propiamente, docu-
mento que tras su apertura sera publico y sera el docu-
mento a valorar a efectos de adjudicacion; y, por otro la-
do, el desglose del presupuesto de ejecucion material de
la oferta presentada (este documento no se hara publico).

17.3.- ESKAINTZA BATEK NEURRIZ KANPOKO
BALOREAK EDO PROPORTZIORIK DITUELA JOTZEKO
PARAMETROAK:

17.3.- PARAMETROS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA
CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS:

Kontratazio Mahaiak anormaltasun-presuntzioan dauden
eskaintzak identifikatu beharko ditu, honako parametro
objektibo hauen arabera:

1.- Lizitatzaile bakar bat aurkezten bada, haren
eskaintza anormalki baxua izango da honako bi baldintza
hauek betetzen baditu:

a) Eskaintza ekonomikoa lizitazioaren oinarrizko
aurrekontua baino txikiagoa izatea, ehuneko 25 unitate
baino gehiagotan.

b) Prezioaz bestelako esleipen-irizpideengatik dagokion
puntuazioa handiagoa izatea pleguan ezarritako
puntuazio osoaren % 90 baino.

2.- Bi lizitatzaile aurkezten badira, eskaintza anormalki
baxua dela ulertuko da, baldin eta bi baldintza hauek
betetzen baditu:

a) Eskaintza ekonomikoa beste eskaintza baino ehuneko
20 unitate txikiagoa izatea.

b) Prezioaz besteko gainerako esleipen-irizpideengatik
dagokion puntuazioa puntuaziorik baxuena baino % 50

La Mesa de Contratacion debera identificar las ofertas que
se encuentren incursas en presuncion de anormalidad, con
arreglo a los siguientes parametros objetivos:

1.- Si concurre un sélo licitador, su oferta se presumira
anormalmente baja cuando cumpla acumuladamente los
dos siguientes requisitos:

a) Que la oferta econémica sea inferior al presupuesto base
de licitacion en mas de 25 unidades porcentuales.

b) Que la puntuacion que le corresponda por el resto de los

criterios de adjudicacién diferentes del precio sea superior
sea superior al 90% de la puntuacion total establecida para
éstos en el pliego.

2.- Si concurren dos licitadores, su oferta se presumira
anormalmente baja cuando cumpla acumuladamente los
dos siguientes requisitos:

a) Que la oferta econdémica sea inferior en mas de 20
unidades porcentuales a la otra oferta.

b) Que la puntuacion que le corresponda por el resto de los
criterios de adjudicacion diferentes del precio sea superior
en mas de un 50% a la puntuacion mas baja.
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3.- Hiru lizitatzaile aurkezten badira, eskaintza anormalki
baxua dela ulertuko da, baldin eta honako bi baldintza
hauek betetzen baditu:

a) Eskaintza ekonomikoa aurkeztutako eskaintzen batez
besteko aritmetikoa baino ehuneko 10 unitate txikiagoa
izatea. Hala ere, batez besteko hori zenbatzeko, ez da
kontuan hartuko zenbateko handieneko eskaintza, batez
besteko hori baino ehuneko 10 unitate handiagoa
denean. Nolanahi ere, neurriz kanpokotzat jotzen da 25
ehuneko-unitatetik gorako baja.

b) Prezioaz besteko gainerako esleipen-irizpideengatik

dagokion puntuazioa gainerako lizitatzaileek irizpide
horiengatik lortutako puntuazioaren batez besteko
aritmetikoa  baino % 50 handiagoa izatea.
4.- Lau lizitatzaile edo gehiago aurkezten badira,

eskaintza anormalki baxua izango da honako bi baldintza
hauek betetzen baditu:

a) Eskaintza ekonomikoa aurkeztutako eskaintzen batez
besteko aritmetikoa baino ehuneko 10 unitate txikiagoa
izatea. Hala ere, horien artean batez besteko hori baino
portzentajezko 10 unitate baino gehiago gainditzen duten
eskaintzak badaude, adierazitako kasuan ez dauden
eskaintzekin soilik kalkulatuko da batez besteko berri bat.
Nolanahi ere, gainerako eskaintzen kopurua hiru baino
txikiagoa bada, batez besteko berria zenbateko txikiagoko
hiru eskaintzen gainean kalkulatuko da.

b) Prezioaz bestelako esleipen-irizpideengatik dagokion
puntuazioa gainerako lizitatzaileek irizpide horiengatik
lortutako puntuazioaren batez besteko aritmetikoa baino
% 50 handiagoa izatea.

3.- Si concurren tres licitadores, su oferta se presumira
anormalmente baja cuando cumpla acumuladamente los
dos siguientes requisitos:

a) Que la oferta econdmica sea inferior en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
presentadas. No obstante, se excluira para el computo de
dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea
superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha
media. En cualquier caso se considera desproporcionada la
baja superior a 25 unidades porcentuales.

b) Que la puntuacién que le corresponda por el resto de los

criterios de adjudicacion diferentes del precio sea superior
en mas de un 50% a la media aritmética de la puntuacién
del resto de licitadores por estos criterios.

4.- Si concurre cuatro o mas licitadores, su oferta se
presumira anormalmente baja cuando cumpla
acumuladamente los dos siguientes requisitos:

a) Que la oferta econdmica sea inferior en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que
sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades
porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media
solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto
indicado. En todo caso, si el nUmero de las restantes ofertas
es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres
ofertas de menos cuantia.

b) Que la puntuacién que le corresponda por el resto de los
criterios de adjudicacion diferentes del precio sea superior
sea superior 50% a la media aritmética de la puntuacion del
resto de licitadores por estos criterios.

17.4.- BERDINKETAK DESEGITEKO IRIZPIDE | 17.4.- CRITERIOS ESPECIFICOS PARA DESEMPATES:
ESPEZIFIKOAK:
SPKL-ko 147.2 artikuluko gizarte arloko irizpideak | Se aplicaran los criterios sociales del art. 147.2 de la LCSP

aplikatuko dira, bertan jasotako hurrenkeran.

en orden establecido en dicha norma.

18. BETETZE BALDINTZA BEREZIAK

18. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Plegu hauen baldintza orokorretan jasotako betetze
baldintza bereziez gain, kontratu honen betetze baldintza
berezitzat jotzen dira honako hauek ere:

Ademas de las recogidas en el clausulado general de estos
PCAP, constituyen condiciones especiales de ejecucion de
este contrato las siguientes:

18.1. SPKL-REN 202.2. ART.KO BETETZE BALDINTZA

18.1. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO
GOBIERNO
DE ESPANA MINISTERIO
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRAFICO

# R

Fundacion Biodiversidad

Berreskuratze, c* s Europar Batasunak
Eraldaketa eta Wl finantzatuta
Erresilientzia Plana sl NextGenerationEU

18




ey
m DONOSTIA
—

SAN SEBASTIAN

¥ Kontratazioa

lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www.donostia.eus

20003 Donostia / San Sebastian

BEREZIAK

ART. 202.2 DE LA LCSP

- Kontratua gauzatzeko baldintza bereziak SPKLren 202
atala:

Ingurumenekoak:

1. Kontratua exekutatzeko beharrezkoa denean,
exekutatzeko baldintza berezia izango da etiketatze
berdearen eta etiketatze digitalaren arloan bere gain
hartutako betebeharrak nahitaez betetzea, horiek
kontrolatzeko ezarritako mekanismoak betetzea eta
exekutatzeko betebeharrak betetzea.

2. Obra gauzatzen den bitartean, azpiproduktuen,
bigarren mailako lehengaien, material birziklatuen edo
berrerabiltzeko  prestaketa-prozesuetatik  eratorritako
materialen % 40 obran benetan jarriko dela bermatu
behar da (pisuan).

Obra amaitzean, bigarren mailako materialen benetako
ehunekoa kalkulatu beharko du esleipendunak, obraren
guztizkoaren gainean. Horretarako, |hobek "Euskal
ingurumen-administrazioaren legearen 84.3 artikulua
betetzeko gida" n proposatutako metodologia eta
erantsitako kalkulu-tresna erabili ahal izango dira.

Kalkuluak egiteko, lhobek garatutako tresna eta gida
erabili ahal izango dira. Esteka honetan kontsulta daiteke:

https://www.ihobe.eus/argitalpenak/obra-kontratazioen-
bigarren mailako material-inklusioa

3. Ingurumenaren Kudeaketa eta Jarraipenerako Plana
kontratua sinatu eta 15 eguneko epean aurkeztea eta
betetzea, gutxieneko eduki honekin: zarata, hautsa eta
emisio  kutsatzaileak  murrizteko  neurriak.  Plana
Ingurumen Sailarekin adostu beharko da.

Obra amaitzean, enpresa esleipendunak planaren
aplikazioa eta  emaitzak justifikatzen dituzten
dokumentuak aurkeztu beharko ditu.

4. Hondakinen zerrendako (HEZ) 17 05 04 kategorian
zehaztutako egoera naturaleko materialak izan ezik,
eraikuntza- eta eraispen-hondakin  ez-arriskutsuen
kantitateak, materialak berrerabiltzeko, birziklatzeko eta

- Condiciones especiales de ejecucion art. 202 LCSP:

Medioambientales:

1. Es condicién especial de ejecucion el preceptivo
cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia de
etiquetado verde y etiquetado digital, los mecanismos
establecidos para su control, asi como el preceptivo
cumplimiento de las obligaciones de ejecucion.

2. Durante la ejecucion de la obra se debe garantizar la
efectiva puesta en obra de un porcentaje del 40% de
subproductos, materias primas secundarias, materiales
reciclados o provenientes de procesos de preparacion para
la reutilizacion sobre el total de la obra (en peso).

Al finalizar la obra, el adjudicatario debera realizar el calculo
del porcentaje real de materiales secundarios sobre el total
de la obra. Para ello, podra utilizarse la metodologia
propuesta por lhobe en la “Guia para el cumplimiento de la
ley de administracion ambiental vasca articulo 84.3” y la
herramienta de calculo anexo.

Para realizar los célculos, se podra utilizar la herramienta y
la guia desarrollada por lhobe, que se puede consultar en el
siguiente enlace:

https://www.ihobe.eus/publicaciones/inclusion-materiales-
secundarios-en-contratacion-obras

3. La presentacion y cumplimiento del Plan de Gestion y
Seguimiento Medioambiental en el plazo de 15 dias desde
la firma del contrato, con el contenido minimo siguiente:
medidas para la reduccion del ruido, del polvo y las
emisiones contaminantes. El Plan debera ser acordado con
el Departamento de Medio Ambiente.

Al finalizar la obra, la empresa adjudicataria debera
presentar los documentos que justifiquen la aplicacion del
Plan y sus resultados.

4. La cantidad de residuos no peligrosos de construccion y
demolicién destinados a la preparacion para la reutilizacion,
el reciclado y otra valorizacién de materiales, incluidas las
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beste balorizazio baterako prestatzera bideratutakoak,
produktuen pisuaren % 70era iritsi beharko du gutxienez.

Gainera, eraikuntza- eta eraispen-prozesuetan
hondakinen sorrera mugatu beharko da, EBren
Eraikuntza- eta eraispen-hondakinak  kudeatzeko
protokoloarekin  bat etorriz. Horretarako, teknika
erabilgarri onenak hartuko dira kontuan, eta substantzia
arriskutsuak modu seguruan bereizi eta manipulatzea
ahalbidetzen duten eta kalitate handiko berrerabilpena
eta birziklapena errazten duten eraispen selektiboak
erabiliko dira, materialak gaika bereiziz eta eraikuntza-
eta eraispen-hondakinetarako eskuragarri dauden
sailkapen-sistemak erabiliz.

Horretarako, enpresa esleipendunak helburu hori
betetzeko behar diren neurriak sartu beharko ditu
Hondakinak Kudeatzeko Planean, zeina lanak hasi
aurretik aurkeztu beharko baitu. Obra amaitzean, enpresa
esleipendunak agiri bidez justifikatuko ditu egindako
kudeaketa eta obran sortutako hondakinen azken
tratamendua, hala nola hondakinak identifikatzeko
dokumentuak eta azken tratamenduaren instalazioaren
ziurtagiria edo erantzukizunpeko adierazpena.

5. Enpresa esleipendunak, obra amaitzean, erabilitako
ibilgailuen eta makinen zerrenda aurkeztu beharko du,
baita egindako kilometro kopurua eta kontsumitutako
erregai kopurua eta mota ere.

6. Era berean, enpresa esleipendunak bete egin beharko
ditu kontratu honen exekuzio-proiektuan eta preskripzio
teknikoen agirian ezarritako ingurumen-betebeharrak.

Betetze baldintza berezi hau funtsezko betebeharraren
izaera du. Ondorioz, honen edozein ez betetze kontratua
eteteko arrazoia da.

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun esparruko
baldintzak:
a) Sexu-jazarpenaren eta  sexuan  oinarritutako

jazarpenaren prebentzioa:

Prestazio hau burutuko duten langileen artean eta
prestazioari dagokion edozein alorretan, egoki diren lan-
baldintzak sustatzeko, sexu-jazarpena eta sexuan
oinarritutako jazarpena saihesteko, bai eta prozedura
espezifikoak ezartzeko ere, jazarpena prebenitzeko eta
jazarpena jasan dutenek egin ditzaketen salaketak edo
erreklamazioak bideratzeko. Konpromiso horrek berekin

operaciones de relleno, con exclusion de los materiales en
estado natural definidos en la categoria 17 05 04 de la lista
de residuos (LER), debera alcanzar como minimo el 70% en
peso de los productos.

Ademas, se debera limitar la generacion de residuos en los
procesos de construccion y demolicidon, de acuerdo con el
Protocolo de Gestion de Residuos de Construccion vy
Demolicion de la UE, contemplando las mejores técnicas
disponibles y empleando demoliciones selectivas que
permitan separar y manipular de forma segura las sustancias
peligrosas y que faciliten la reutilizacion y reciclado de alta
calidad mediante la separacion selectiva de los materiales,
utilizando los sistemas de clasificacién disponibles para los
residuos de construccion y demolicion.

Para ello, la empresa adjudicataria debera incluir las medidas
necesarias para cumplir este objetivo en el Plan de Gestion
de Residuos que debera presentar antes del inicio de los
trabajos. Al finalizar la obra, la empresa adjudicataria
justificarda documentalmente la gestion realizada y el
tratamiento final de los residuos generados en la obra, como
los documentos de identificacion de residuos y certificado o
declaracion responsable de la instalacion del tratamiento final.

5. La empresa adjudicataria debera presentar a la finalizacion
de la obra el listado de vehiculos y maquinaria utilizada
durante la misma, asi como el numero de kildmetros
realizados y la cantidad y tipo de combustible consumido.

6. Asimismo, la empresa adjudicataria debera cumplir con
las obligaciones medioambientales establecidas en el
proyecto de ejecucion y en el pliego de prescripciones
técnicas del presente contrato.

Esta condicion especial de ejecucion tiene la calificacion de
obligacion  esencial, siendo por tanto cualquier

incumplimiento causa de resolucion del contrato.

Condiciones en materia de igualdad de mujeres y hombres:

a) Prevencion de acoso sexual y acoso por razén de sexo:

La adjudicataria deberd promover condiciones de trabajo
para el personal que ejecute las prestaciones de este
contrato y en cualquiera de sus aspectos, que eviten el
acoso sexual y el acoso por razén de sexo, asi como arbitrar
procedimientos especificos para su prevencién y para dar
cauce a denuncias o reclamaciones que puedan formular
quienes hayan sido objeto de este. Dicho compromiso
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ekarri beharko du neurri eta ekintza horiek kontratua
gauzatzera atxikitako langileen artean.

Enpresa esleipendunak, kontratua formalizatu eta
hilabeteko (1) epean, lan-eremuan sexu-jazarpena eta
sexuan oinarritutako jazarpena prebenitzeko eta horien
aurrean jarduteko prozedurei eta neurriei buruzko
memoria bat aurkeztuko du, bai eta kontratua gauzatzeko
atxikitako  langileei egindako komunikazio-ekintzen
zerrenda bat ere. Dokumentazio hau erregistroz
aurkeztu beharko da, udal Berdintasun Atalari
zuzenduta.

Baldintza horien ez betetzeak honako bezala hartuko
dira: kontratua suntsiarazteko arrazoia, baldintza horiek
kontratuko funtsezko betebehartzat hartu dira eta.

debera implicar el deber de difundir estas medidas y
acciones entre el personal adscrito a la ejecucion del
contrato.

La empresa adjudicataria, en un plazo de un (1) mes desde
la formalizacién del contrato, aportara una memoria de las
medidas y procedimientos de prevencién y actuacion frente
al acoso sexual y por razén de sexo en el ambito laboral, asi
como una relacion de las acciones de comunicacion
realizadas al personal adscrito a la ejecucion del contrato.
Esta documentacion debera presentarse por registro
electronico dirigido a la Seccion de Igualdad municipal.

El incumplimiento de las mismas tendra la consideracion de
causa de resolucion del contrato al haberse calificado como
obligacion esencial.

19.- BESTE BETETZE BALDINTZA BEREZIAK

19.- OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE
EJECUCION

1. Halaber, kontratu hau gauzatzeko baldintza berezi
gisa zehazten dira honako hauek ere:

a) Interes Gatazkarik Ezaren Deklarazioa beteta
aurkeztea.

b) Kontratistari eta balizko azpikontratistei ezartzen
zaizkien betebehar espezifikoak plegu hauetako
“Kontratazio honetarako arau-aurreikuspen
espezifikoak, irailaren 29ko HFP/1030/2021 agindua,
Errekuperazio, Eraldaketa eta Erresilientzia planaren
kudeaketa-sistema eratzen duena, eta Estatuko
Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordearen
abenduaren 23ko jarraibidea aplikatzearen
ondoriozkoak” taulan.

¢) “Ingurumenari kalte nabarmenik ez eragitea” (do not
significant harm- DNSH) printzipioaren erabateko
errespetua

Kontratua gauzatzeko baldintza guztiak kontratua
gauzatzean parte hartzen duten azpikontratista guztiei
ere eskatuko zaizkie.

2. Kontratua gauzatzeko baldintza berezi hauek
kontratu honen funtsezko betebehar gisa
kalifikatzen dira, eta, beraz, horiek ez betetzeak
kontratua suntsiaraztea ekarriko du.

1. También tendran la consideracion de condiciones
especiales de ejecucion las siguientes:

a) La cumplimentacion de la Declaracion de Ausencia de
Conflicto de Intereses (DACI).

b) Las obligaciones especificas impuestas al contratista y a
los eventuales subcontratistas contenidas en el cuadro
denominado “Previsiones normativas especificas para la
presente contratacion derivadas de la aplicacion de la
orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se
configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, asi como de la Instruccion de
23 de diciembre de la Junta Consultiva de Contratacion
Publica del Estado”.

c) El pleno cumplimiento del principio de “no causar un
perjuicio significativo en el medio ambiente” (principio do
not significant harm-DNSH)

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen
parte del contrato seran exigidas igualmente a todos los
subcontratistas que participen de la ejecucion del mismo.

2. Estas condiciones especiales de ejecucion son
calificadas como obligaciones esenciales del presente
contrato, por lo que su incumplimiento constituira
causa de resolucion del contrato.

20.- KONTRATUKO FUNTSEZKO BETEBEHARRAK.

20.- OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
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Kontratu honen funtsezko betebeharrak Sektore Publikoko
Kontratuen Legean eta baldintza agirian aurreikusitakoak
dira.

Era berean, kontratu honen funtsezko betebehar dira
ezaugarrien taula honetako 14. klausulan zehaztutako
bitartekoen nahitaez atxikitzea.

- 18. Apartatuan agertzen diren betetze baldintza bereziak

- Esleipendunak aurkeztutako eskaintza bere osotasunean
betetzea, batez ere 19. atalean aurreikusitako esleipen-
irizpideen arabera baloratu diren alderdiei dagokien
eskaintzak

- Hornitzaile edo azpikontratistei ordainketa araubidearen
betetzea

- Kontratuaren xedearekin lotutako beste betebehar batzuk:

Obran parte hartzen duten makinak eta kamioiak
ingurunean ahalik eta eragin txikiena izateko moduan
sartu beharko dira obrara. Sarbiderik egokiena bilatuko
da beti, ahalik eta kalterik txikiena eragiteko helburu
argiarekin.

Horregatik, obrak egiteko, debekatuta egongo da 5
tonatik gorako makina astunak sartzea.

Obra-zuzendaritzaren jarraibideak bete behar dira beti,
eta ziurtatu behar du haltzadian dagoen landarediari eta
hezeguneari behar den neurrian baino ez diela eragingo.

Zeregin bakoitzean talde fakultatiboan sartuta daudela
deklaratzen duten profesionalak talde horri atxikitzat joko
dira ondorio guztietarako, eta edozein aldaketa egiteko,
Donostiako Udalak berariaz onartu beharko du taldeko
zuzendariak/koordinatzaileak aldez aurretik egindako
aldaketa-eskaera.

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 211. f)
artikuluarekin bat, atal honetan ezarritako funtsezko
betebeharrak betetzen ez badira, kontratua suntsiaraziko
da.

Las obligaciones esenciales aplicables al presente contrato
son las previstas en la LCSP y en el clausulado general del
contrato.

Igualmente, constituyen obligaciones de caracter esencial
del contrato la adscripcion de medios determinada en la
clausula 14 del presente cuadro de caracteristicas.

- Las condiciones especiales de ejecucion fijadas en el
apartado 18

- Cumplimiento de la totalidad de la oferta presentada por el
adjudicatario, fundamentalmente en lo que se refiere a los
aspectos que han sido objeto de valoracion en funcion de los
criterios de adjudicacion de las ofertas previstas en el
apartado 19

- Cumplimiento del régimen de pagos a subcontratistas o
suministradores

- Otras obligaciones vinculadas con el objeto del contrato:

El acceso a la obra de la maquinaria y camiones implicados
en la ejecucion de la misma se deberd realizar de tal modo
que afecten lo minimo posible al entorno. Se buscara
siempre el acceso mas adecuado con el objetivo claro de
causar el menor dafio posible.

Por ello, para la ejecucion de las obras se prohibira la
entrada de maquinaria pesada superior a 5 t.

Se seguiran siempre las indicaciones de acceso de la
Direccion de Obra, quien se asegurara de afectar tan solo
en lo estrictamente necesario a la vegetacion presente en la
aliseda, asi como el propio humedal.

Los profesionales que se declaren incluidos en el Equipo
facultativo en cada una de sus tareas se consideraran
adscritos al mismo a todos los efectos, debiendo verificarse
para cualquier cambio, la aprobacion expresa del
Ayuntamiento de Donostia / San Sebastian a la solicitud
previa de modificacién realizada por el Director/Coordinador
del equipo.

De conformidad con el art. 211. f) de la LCSP, el
incumplimiento de las obligaciones esenciales previstas en
este apartado constituiran causa de resolucion del contrato.

21.- LAN PROGRAMA

21.- PROGRAMA DE TRABAJOS
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Kontratistak aurkeztu beharko du: BAI

Procede su presentacion por el/la contratista: Sl

Lan Programaren Edukia:

Contenido del Programa de Trabajo

a) Eraikuntza-prozesuko unitateak eta barne hartzen
duen jarduera-programa deskribatzea eta obra-zatietan
edo -motetan antolatzea.

b) Gauzatze-faseak. Eraikuntza-prozesua oinarri
hartuta, adierazi obra-faseen epeak eta errendimenduak,
baita neurketak ere.

c) Behar diren baliabideak zehaztea, hala nola
langileak, ekipoak eta materialak, batez besteko
errendimenduak adierazita.

d) Obra-plana. Proiektuaren  kronograma, barra-
diagrama moduan. Bertan, gauzatu beharreko faseak eta
jarduerak zehaztuko dira, bai eta horiek gauzatzeko
epeen zenbatespena ere.

a) Descripcion y ordenacion en partes o clases de obra de
las unidades del Proceso Constructivo y el Programa de
Actividades que incluye.

b) Fases en la ejecucion. Tomando como base el proceso
constructivo se deberan indicar los plazos y rendimientos de
las distintas fases o clases de obra de las unidades que
integran el proyecto, ademas de sus mediciones.

¢) Determinacion de los medios necesario, tales como
personal, equipos y material, con expresiébn de sus
rendimientos medios.

d) Plan de obra. Cronograma del mismo en forma de
diagrama de barras en el que se detallen las fases y
actividades a ejecutar, ademas de una estimacion en dias
de los plazos de ejecucion de las mismas.

22.- AURREIKUSITAKO KONTRATU ALDAKETAK. | 22.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS.
ALDAKETA SUBJEKTIBOA. MODIFICACION SUBJETIVA.

EZ NO
ALDAKETA SUBJEKTIBOA (KONTRATUAREN | MODIFICACION SUBJETIVA (CESION DE CONTRATO)
LAGAPENA)

BAI Si

23.- ZEHAPENAK

23.- PENALIDADES

Sektore Publikoko Kontratuen Legean eta baldintzen

orrien klausuletan aurreikusitakoak (baldintza
administratibo  berezien agiri  honen  Baldintza
Orokorretako 47. artikuluan agertutakoak). Baita a4

puntuan aurrikusitakoak “kontratazio honetarako arau-
aurreikuspen espezifikoetan”.

bra-Proiektuaren 10. atalaren arabera, enpresa
esleipenduna urtebetez arduratuko da, obra jasotzen
duenetik hasita, egindako birnaturalizazioren mantentze
prebentziozkoa eta zuzentzaileaz. Landaketa hurrengo
negura atzeratu behar izanez gero, landaketak urtebeteko
bermea izango du.

Kontratuaren ez-betetzetzat joko da mantentze-lanik ez

Las previstas en la ley LCSP y en el clausulado del pliego
(Las indicadas en el articulo 47 de las Condiciones
Generales de los presentes Pliegos de Condiciones
Administrativas Particulares), asi como en el punto a4 de las
“previsiones normativas especificas para la presente
contratacion. “

En virtud del apartado 10 del Proyecto de Obra, la empresa
adjudicataria sera responsable, durante un afo, a partir de
la recepcion de la obra, del mantenimiento preventivo y
correctivo de la renaturalizacion realizada. De tener que
aplazar la plantacion al invierno siguiente, ésta tendra su
propia garantia de un afo.

Se considerara incumplimiento contractual la falta de
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egitea edo urtebeteko bermealdian antzemandako eta
zuzendu gabeko exekuzio-akatsak egotea. Hau da:

- Birnaturalizaziorako erabilitako naturan oinarritutako
irtenbideak gaizki gauzatzea.

- Ibaiertzeko aldaxkak, zuhaixkak eta landareak gaizki
landatzea.

- Erantzun-denbora, euri-jasa bortitzak eta uharretako
prezipitazioak daudenean: gehienez ere 48 ordutan,
enpresa gauzatzaileak obra bisitatu beharko du, kalte
handiak gertatu diren ala ez egiaztatzeko, eta, hala
badagokio, konponbideak proposatuko ditu.

Enpresa esleipendunak ezarritako gehieneko epean
beharrezko konponketa edo birjarpena egiten ez badu,
bidezko arrazoirik gabe, beste enpresa batek egindako
konponketa edo birjarpenaren kostua fakturatuko zaio eta
300 euroko zehapena jarriko zaio.

mantenimiento o la presencia de fallos de ejecucion
detectados y no subsanados durante dicho plazo de un afo
de garantia. Es decir:

- Mala ejecucion de las diferentes soluciones basadas en la
naturaleza empleadas para la renaturalizacion.

- Mala ejecucion de la plantacion del estaquillado de ribera,
arbustos y plantas.

- Tiempo de respuesta en caso de episodios de
precipitaciones de fuerte a torrencial: en un maximo de 48
horas la empresa ejecutora debera visitar la obra para
constatar si se han producido o no desperfectos importantes
y si procede planteara posibles soluciones.

En caso de que la empresa adjudicataria no realice la
reparacion o reposicion necesaria en el plazo maximo
establecido, sin causa justificada, se le facturara el coste de
la reparacion o reposicion realizado por otra empresa y se le
impondra una penalidad de 300€.

24.- ASEGURUAK

24.- SEGUROS

Erantzukizun zibileko asegurua:

Zenbatekoa: 300.000 €

Arrisku Ororako Eraikuntza Asegurua:

Zenbatekoa: esleipenaren zenbatekoa (BEZ gabe).

Seguro de responsabilidad civil:

Cuantia: 300.000 €

Sequro de Construccién a Todo Riesgo:

Cuantia: por el importe de adjudicacion (sin IVA).

25.- PRESTAKETA LANEI DAGOZKIEN KONTURAKO
ORDAINKETAK

25.- ABONOS A CUENTA POR OPERACIONES
PREPARATORIAS

EZ

NO

26.- ERAIKITZEKO ETA ERAISTEKO HONDAKINEN
ARLOKO PLANA.

26.- PLAN EN MATERIA DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

Kontratistak aurkeztu beharko du: BAI

Procede su presentacion por el/la contratista: Sl

Lan Programaren Edukia

Contenido del Plan

Jarduketak gauzatzean bermatuko da inbertsio honetan
aurreikusitako jarduketetan sortutako eraikuntzako eta
eraispeneko hondakin ez-arriskutsuen % 70 gutxienez
(2000/532/EE Erabakiak ezarritako Hondakinen Europako
Zerrendan 17 05 04 kategorian aipatutako material
naturala izan ezik) beste material batzuk berrerabiltzeko,

En la ejecucion de las actuaciones se garantizard que al
menos el 70 % (en peso) de los residuos de construccion y
demoliciéon no peligrosos (excluido el material natural
mencionado en la categoria 17 05 04 en la Lista europea de
residuos establecida por la Decision 2000/532 / EC)
generados, en las actuaciones previstas en esta inversion,
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birziklatzeko eta berreskuratzeko prestatuko dela,
betelanak barne, beste material batzuk ordezkatzeko
hondakinak erabiliz, hondakinen hierarkiarekin eta EBko
eraikuntza eta eraispen hondakinak kudeatzeko
protokoloarekin bat etorriz.

Operadoreek eraikuntzarekin eta eraispenarekin lotutako
prozesuetan hondakinen sorrera mugatuko dute, EBko
eraikuntza eta eraispen hondakinak kudeatzeko
protokoloarekin bat etorriz eta eskura dauden teknikarik
onenak kontuan hartuta, eta eraispen selektiboa erabiliko
dute substantzia arriskutsuak modu seguruan ezabatu eta
manipulatu ahal izateko, eta kalitate handiko berrerabilera
eta birziklatzea errazteko, materialak gaika ezabatuta,
eraikuntza- eta eraispen-hondakinetarako eskuragarri
dauden sailkapen-sistemak erabilita.

Hondakinen kudeaketaren azterlaneko
ezberdinak zehaztuko dira.

aspektu

Bere betetze zuzenaren arduraduna izango den pertsona
identifikatuko da.

sera preparado para su reutilizacion, reciclaje vy
recuperacion de otros materiales, incluidas las operaciones
de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales,
de acuerdo con la jerarquia de residuos y el Protocolo de
gestion de residuos de construccién y demolicién de la UE.

Los operadores limitaran la generacion de residuos en los
procesos relacionados con la construccién y demolicién, de
conformidad con el Protocolo de gestion de residuos de
construccion y demolicion de la UE y teniendo en cuenta las
mejores técnicas disponibles y utilizando la demolicion
selectiva para permitir la eliminacion y manipulacion segura
de sustancias peligrosas y facilitar la reutilizacion y reciclaje
de alta calidad mediante la eliminacion selectiva de
materiales, utilizando los sistemas de clasificacion
disponibles para residuos de construccién y demolicion.

Se detallaran los distintos aspectos del estudio de gestion
de residuos.

Se definira la persona responsable de su correcta ejecucion.

Plana obra hasi aurretik onartu behar da.

Este Plan debe de ser aprobado antes del inicio de la obra.

27.- OBRAREN EXEKUZIO AMAIERA | 27.- PL/§ZO DE AVISO DE TERMINACION DE
OHARTARAZTEKO EPEA EJECUCION DE LA OBRA
10 lanegun. 10 dias habiles.
28.- KONTRATAZIO MAHAIA. 28.- MESA DE CONTRATACION
Donostiako Udaleko Kontratazio Mahai Iraunkorra, Mesa de Contratacion Permanente del Ayuntamiento de

Tokiko Gobernu Batzarrak 2024/08/13an onartua eta
GAOn argitaratua 2024/08/28an.

Donostia aprobada por la Junta de Gobierno Local de fecha
13/08/2024 y publicada en el BOG de 28/08/2024.

29.- HIZKUNTZA OFIZIALEN ERABILERA

29.- USO DE LAS LENGUAS OFICIALES
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Obretako errotulu, argitalpen, seinale, ohar eta
komunikazioak bi hizkuntza ofizialetan idatziko dira,
euskarari lehentasuna emanez. Era berean jokatuko
da obra kontratua gauzatzearen ondorioz egindako
eraikin, instalazio, azpiegitura eta abarretako
idatzizko elementuekin (errotuluak, oharrak,
jarraibideak...).

Hizkuntza ofizialen erabilerari buruzko betebeharrak
funtsezko betebehartzat hartuak izango dira Sektore
Publikoko  Kontratu Legearen ondoriotarako,
kontratuaren etetea ere izan dezaketelarik ondoriotzat
berauek bete ezean.

Esleipendunak Ezaugarrien Taula honen IV. gehigarrian
zehaztutako hizkuntza baldintzak bete beharko ditu

Los rotulos, publicaciones, seinalizaciones, avisos y
comunicaciones de obras se escribiran en las dos
lenguas oficiales, dando prioridad al euskera. Se
actuara de la misma forma con los elementos escritos
(rétulos, avisos, instrucciones...) de los edificios, las
instalaciones, infraestructuras... derivadas de la obra.

Las clausulas referentes a obligaciones referidas al uso de
las lenguas oficiales tienen calificacion de obligaciones
especiales de caracter esencial, a efectos de los dispuesto
en La Ley de Contratos del Sector Publico, pudiéndose
acordar la resolucion del contrato en caso de
incumplimiento.

La empresa adjudicataria debera cumplir con los requisitos
lingUisticos establecidos en la adenda IV de este Cuadro
de Caracteristicas.

30.- PROPOSAMENAK IREKITZEA: TOKIA ETA | 30.- APERTURA DE PROPOSICIONES. LUGAR Y
DATAK: FECHAS:
30.1- Tokia: 30.1- Lugar de apertura:

Donostiako Udala, ljentea 1, P.K. 20003

Ayuntamiento de San Sebastian, ljentea 1, C.P. 20003

30.2- Irekitzeko datak:

30.2- Fechas de apertura:

1. - Dokumentazio teknikoa edo balio judizioen
araberako irizpideen agiriak (1. artxiboa) irekitzeko
ekitaldia, halakorik balego: proposamenak aurkezteko
epea amaitu ondorengo BIGARREN asteazkenean
egingo da.

2. - Proposamen ekonomikoak irekitzeko eta modu
automatikoan ebaluagarri diren bestelako balorazio
irizpideak baloratzeko ekitaldia (2. artxiboa): kontratazio
profilaren bitartez jakin ahal izango da behin ezaguna
denean.

1 - Acto para la apertura de la documentacion técnica o
criterios de valoracién conforme a juicio de valor (archivo
1), si existiese este tipo de criterios: SEGUNDO
miércoles siguiente a la finalizacion del plazo de
presentacion de proposiciones.

2. - Acto para la apertura de proposiciones econémicas y
de otros criterios de valoracién de aplicacion automatica

(archivo 2): fecha que se indique en el perfil del contratante
y que se comunicara una vez sea conocida.

Aurrez adierazitako irekitze-datei dagokienez, edozein
aldaketa kontratatzailearen profilaren bidez jakinaraziko
da.

Cualquier modificacion que pudiera acordarse en cuanto a
las fechas de apertura indicadas anteriormente, sera
comunicada a través del perfil de contratante.

31.- Interesdunentzako informazioa

31.- Informacioén a los interesados

Lizitazio honi buruz lizitatzaileek beharrezko luketen

Cualquier informacién adicional que respecto de la presente

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRAFICO

We

Fundacion Biodiversidad

GOBIERNO
DE ESPANA

Berreskuratze, x* g Europar Batasunak
Eraldaketa eta Wl finantzatuta
Erresilientzia Plana sl NextGenerationEU

26




ey
m DONOSTIA
—

SAN SEBASTIAN

¥ Kontratazioa

lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www.donostia.eus

20003 Donostia / San Sebastian

edozein informazio gehigarri honako helbide elektroniko
honen bidez helarazi beharko zaio kontratazio-organoari:

kontratazioa@donostia.eus

Kontratazio organoarentzat soilik helbide elektroniko
honen bidez jasotako kontsultak eta eskainitako
informazioak izango dira ofizialak eta lotesleak SPKLren
138.3 artikuluan xedatutakoaren karietara. Jasotako
galdera guztiak eta kontratazio organoak emango dituen
erantzun guztiak ikusgai izango dira kontratatzailearen
profilean.

licitacion pudieran necesitar los licitadores debera
trasladarse al 6rgano de contratacion a través de la
siguiente direccion electrénica:

kontratazioa@donostia.eus

Unicamente las consultas recibidas y las informaciones
ofrecidas mediante el empleo de esta direccion electrénica
seran oficiales y vinculantes para el 6rgano de contratacion
a efectos de lo previsto en el art. 138.3 de la LCSP. La
totalidad de las cuestiones planteadas y las respuestas
facilitadas por el 6rgano de contratacion seran expuestas en
el perfil de contratante.

32.- Bisita obren kokapenera

32.- Visita el emplazamiento de las obras

*

Erresilientzia Plana NextGenerationEU
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KONTRATAZIO HONETARAKO ARAU-AURREIKUSPEN
ESPEZIFIKOAK

IRAILAREN 29KO HFP/1030/2021 AGINDUA,
ERREKUPERAZIO, ERALDAKETA ETA
ERRESILIENTZIA PLANAREN KUDEAKETA-SISTEMA
ERATZEN DUENA, ETA ESTATUKO KONTRATAZIO
PUBLIKOAREN AHOLKU BATZORDEAREN
ABENDUAREN 23KO JARRAIBIDEA APLIKATZEAREN
ONDORIOZKOAK

PREVISIONES NORMATIVAS ESPECiF!CAS PARA LA
PRESENTE CONTRATACION

DERIVADAS DE LA APLICACION DE LA ORDEN
HFP/1030/2021, DE 29 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE
SE CONFIGURA EL SISTEMA DE GESTION DEL PLAN

DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA, ASi COMO DE LA INSTRUCCION DE 23
DE DICIEMBRE DE LA JUNTA CONSULTIVA DE
CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO

Kontratazio publikoari buruzko arau orokorrez gain,
kontratu honek PRTRren berariazko kudeaketa printzipioak
bete beharko ditu. Hona hemen:

Ademas de las normas generales sobre contratacion
publica, el presente contrato queda sujeto a los principios
de gestion especificos del PRTR, siendo los mismos los
siguientes:

KONTRATUAREN SAILKAPENA EEEP-AN

CLASIFICACION DEL CONTRATO EN EL PRTR

Osagaia: 5. Itsasertza eta ur-baliabideak zaintzea

Inbertsioa:  C5.12:  ibai-ekosistemen jarraipena eta
leheneratzea, akuiferoak berreskuratzea eta uholde
arriskua arintzea.

C5.12b azpineurria: uholde-arriskua arintzeko neurriak.

Proiektua:  Trantsizio  Ekologikorako eta  Erronka
Demografikorako Ministerioa (MITECO), FSP
Biodibertsitate Fundazioaren dirulaguntzak, 2021ekoak,
Espainiako hiri-inguruneetan ibai-ekosistemak
lehengoratzeko eta uholde-arriskua murrizteko jarduerak
sustatzeko, naturan oinarritutako irtenbideen bidez,
Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren
esparruan (BEEP), NextGenerationEU Europar Batasunak
finantzatua.

Azpiproiektua:  Donostiako  euri-uren eta  erreken
ingurumen-kudeaketa iraunkorra PluSSS. Trantsizio
ekologikorako eta erronka demografikorako ministerioaren
biodibertsitate fundazioaren (MITECO) laguntza du,
europar batasunak finantzatutako berreskuratze, eraldaketa

eta erresilientzia planaren (PRTR) esparruan -
NextGenerationEU funtsekin finantzatua.
Jarduera: B4. Ibaetako eta Morlanseko ibilguen

ingurumena berreskuratzea.

Zeregina: Naturan oinarritutako soluzioak (NOK) erabiliz
Ibaetako aparkalekutik hezegunera heltzen diren euri-uren
kalitatea hobetzeko lanak gauzatzea.

Componente: 5. Preservacion del litoral y recursos hidricos

Inversién: C5.12:  Seguimiento 'y restauracién de
ecosistemas fluviales, recuperacion de acuiferos y
mitigacion del riesgo de inundacion.

Submedida C5.12b: Medidas de mitigacion del riesgo de
inundacion.

Proyecto: Subvenciones de la Fundacion Biodiversidad
F.S.P. del Ministerio para la Transicion Ecolégica y el Reto
Demografico (MITECO), para el fomento de actuaciones
dirigidas a la restauracion de ecosistemas fluviales y a la
reduccion del riesgo de inundacion en los entornos
urbanos espafioles a través de soluciones basadas en la
naturaleza, correspondientes al aino 2021 en el marco del
Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia
(PRTR) financiado por la Union  Europea -
NextGenerationEU.

Subproyecto: Gestion medioambiental sostenible de las
aguas pluviales y regatas de Donostia-San Sebastian
PluSSS que cuenta con el apoyo de la Fundacion
Biodiversidad del Ministerio para la Transicion Ecoldgica y
el Reto Demografico (MITECO) en el marco del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PRTR),
financiado por la Unién Europea — NextGenerationEU.

Actuacion: B4. Recuperacién ambiental de cauces en
Ibaeta y Morlans.

Tarea: Ejecucién de las obras de mejora de la calidad de
las aguas pluviales que llegan al humedal desde el
aparcamiento de Ibaeta, mediante soluciones basadas en
la naturaleza (SBN).

A.- MUGARRIAK ETA HELBURUAK

A.- HITOS Y OBJETIVOS

a.1.- Bete beharreko mugarriak eta helburuak

a.1.- Hitos y Objetivos que se han de cumplir
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Kontratu hau gauzatzeak Espainiako Berreskuratze eta
Erresilientzia Planaren ebaluazioa onartzeari buruzko
Kontseiluaren Betearazpen Erabakian (CID) ezarritako

honako mugarri eta helburu hauek betetzen lagunduko du.
- 77. mugarria, uholde-arriskuetatik babesteko ibilguak eta
ibaiertzak lehengoratzeari buruzkoa. Gutxienez 200 km
leheneratutako ubide eta ibaiertzetatik, eta gutxienez
40.000 biztanle uholde-arriskuetatik babestuta.

La ejecucion del presente contrato contribuira al
cumplimiento de los siguientes Hitos y Objetivos
establecidos en la Decision de Ejecucion del Consejo
relativa a la aprobacion de la evaluacion del Plan de
Recuperacion y Resiliencia de Espania (CID):

- Hito 77 relativo a la Restauracion de las protecciones de
cauces y riberas contra los riesgos de inundacién. Al
menos 200 km de cauces y riberas restaurados y al menos
40.000 habitantes protegidos contra los riesgos de
inundacion.

a.2.- Betetzeko epeak

a.2.- Plazos temporales para su cumplimiento

Irailaren 20ko TED/1018/2021 Aginduak, Trantsizio
Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioaren
(MITECO) Biodivertsidad FSP Fundazioaren dirulaguntzak
emateko oinarri arautzaileak onartzen dituenak, Espainiako
hiriak birnaturalizatzera eta erresilientziara bideratutako
jarduerak sustatzeko, Berreskurapen, Eraldaketa eta
Erresilientzia Planaren esparruan, eta 2021. urteari
dagokion deialdia onartzen duenak, ezartzen du proiektua
deialdiaren ebazpenetik aurrera hasi beharko dela, eta ezin
izango dela 2025eko abenduaren 31 baino beranduago
amaitu, luzapenak barne.

Gauzatze epea: 11 aste, zuinketaren egiaztapen-akta
izenpetzen denetik aurrera, edo, enpresa esleipendunak
epe laburragoa eskaini badu, eskainitako epea.

Zuinketaren egiaztapen-akta sinatzen denetik 8 aste igaro
baino lehen egin beharko da obra. Hurrengo 3 asteetan,
obra gauzatzeko azken txostena aurkeztu beharko du
esleipendunak.

La Orden TED/1018/2021, de 20 de septiembre, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesion de
subvenciones de la Fundacion Biodiversidad, F.S.P. del
Ministerio para la Transicion Ecoloégica y el Reto
Demografico (MITECO), para fomentar actuaciones
dirigidas a la renaturalizacién y resiliencia de ciudades
espafolas, en el marco del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, y se aprueba la convocatoria
correspondiente al afio 2021, establece que el proyecto
debera dar comienzo a partir de la resolucién de la
convocatoria y no podra finalizar mas tarde del 31 de
diciembre de 2025, prérrogas incluidas.

Plazo de ejecucién: 11 semanas a contar a partir de la
firma del acta de comprobacion de Replanteo, o, en caso
de que la empresa adjudicataria hubiera ofertado un plazo
menor, el plazo ofertado.

La obra debera estar ejecutada en 8 semanas a partir de la
firma del acta de comprobacion de Replanteo. En las 3
semanas siguientes la adjudicataria debera presentar el
informe final de ejecucion de obra.

a.3.- Kontrolatzeko ezarritako mekanismoak

a.3.- Mecanismos establecidos para su control

- Zuzendaritza Fakultatiboak egindako ikuskapen
bakoitzean, akta bat egin beharko du, kontratuaren
esstatua eta garapena adieraziz, eta esleipendunak ere
sinatu beharko du. Akta horiek Ingurumen Sailera bidaliko
dira.

- En cada inspeccion realizada por la Direccién Facultativa,
esta deberd emitir un acta indicando el esstado y desarrollo
del contrato, firmado también por la adjudicataria. Dichos
actas seran remitidas al Departamento de Medio Ambiente.

a.4.- Ez-betetzeak. Zigorrak eta ebazteko arrazoiak

a.4.- Incumplimientos.
resolucién

Penalidades y causas de

Aurreko a.2 atalean aurreikusitako epeak betetzen ez
badira, kontratistari zigorrak ezarriko zaizkio edo
kontratua suntsiaraziko da. Hori guztia SPKLren 211.
artikuluan araututakoarekin bat.

a.- Kontratuaren prezioaren 3000 €-ko zigorrak ezarriko
dira a.2 artikuluan aurreikusitako atzerapen-egun

El incumplimiento de los plazos temporales previstos en
el anterior apartado a.2 conllevara la imposicién de
penalidades al contratista o la resolucién del contrato.
Todo ello de conformidad con las letras d) y f) del art. 211
de la LCSP.

a.- Procedera la imposiciéon de penalidades equivalentes
a 3000 € por dia de retraso sobre el previsto en el a.2.
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b.- Etiketa berdea eta etiketa digitala

b.- Etiguetado verde y etiquetado digital

Kontratu hau gauzatzeko, esleipendunak etiketatze
berdearen eta etiketatze digitalaren arloko betebehar hauek
bete beharko ditu:

En la ejecucion del presente contrato el adjudicatario
quedara obligado al cumplimiento de las siguientes
obligaciones en materia de etiquetado verde y etiquetado
digital:

Jardueraren kodea: 035 (C512.b azpineurria)

Esku hartzeko eremua: Klima-aldaketara egokitzeko
neurriak eta klimarekin lotutako arriskuen prebentzioa eta
kudeaketa: uholdeak (sentsibilizazio-ekintzak, babes zibila,
hondamendiak kudeatzeko sistemak eta azpiegiturak eta
ikuspegi ekosistemikoak barne).

Klima-koefizientea: % 100
Ingurumen-koefizientea: %100
Koefiziente digitala: % 0

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko
otsailaren 12ko 2021/241 Erregelamenduaren
(Berreskuratze eta Egoitza Mekanismoa ezartzen duena)
VI. eranskinean aurreikusitakoaren arabera, neurri honek
BADU etiketa berde bat lotuta, eta, beraz, kontratu hau
gauzatzeak hura betetzen lagunduko du.

Etiketa berdearen konpromisoaren jarraipena eta
ebaluazioa errazteko, PRTRaren informazio- eta
jarraipensistemak datu-egitura bat izango du, proiektu eta
azpiproiektu bakoitzak CIDn ezarritako helburuari egindako
ekarpena zehaztu ahal izateko. Ez-betetzeren bat gertatuz
gero, Planaren ardura duen agintaritzak egokitzat jotzen
dituen neurri zuzentzaileak sustatuko ditu.

Neurri honek etiketa digitalik EZ dauka lotuta, Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko
2021/241 Erregelamenduaren VII. Eranskinean
aurreikusitako  baldintzetan.  Erregelamendu  horrek
Berreskuratze eta Egoitza Mekanismoa ezartzen du.

Cddigo de la Actuacion: 035 (submedida C512.b)

Ambito de intervencién: Medidas de adaptacién al cambio
climatico y prevencioén y gestion de riesgos relacionados
con el clima: inundaciones (incluidas las acciones de
sensibilizacion, la proteccion civil, los sistemas e
infraestructuras de gestion de catastrofes y los enfoques
ecosistémicos)

Coeficiente climatico: 100%
Coeficiente medioambiental: 100%
Coeficiente digital: 0%

De acuerdo con lo previsto por el anexo VI del Reglamento
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia esta medida Sl tiene asociada
una etiqueta verde por lo que la ejecucion del presente
contrato contribuira a su cumplimiento.

Con la finalidad de facilitar el seguimiento y evaluacion del
cumplimiento del compromiso de etiquetado verde, el
sistema de informacion y seguimiento del PRTR
incorporara una estructura de datos que permita
determinar la aportacién de los distintos proyectos y
subproyectos al objetivo fijado en el CID. Ante un eventual
incumplimiento la autoridad Responsable del Plan
promovera las acciones correctoras que estime
conveniente.

Esta medida NO tiene asociada etiqueta digital en los
términos previstos en el Anexo VII del Reglamento
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia.

c.- Ingurumen-inpaktu adierazgarriak saihestea

c.- Evitar impactos significativos en el medio ambiente

Era berean, kontratu honen esleipendunak eta, hala
badagokio, haren azpikontratistek kontratu hau gauzatzean
ingurumenean inpaktu adierazgarriak saihesteko
konpromisoa bete beharko dute.

Kontratu honetan DNSH printzipioa betetzeko baldintza
espezifikoak irailaren 20ko TED/1018/2021 Aginduan
daude definituta. Agindu horren bidez, Trantsizio

Asimismo, el adjudicatario del presente contrato y, en su
caso, sus subcontratistas, deberan cumplimentar el
compromiso de evitar impactos significativos en el medio
ambiente en la ejecucién del presente contrato.

Las condiciones especificas del cumplimiento del
principio DNSH en el presente contrato estan definidas en
la Orden TED/1018/2021, de 20 de septiembre, por la que
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Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioaren
(MITECO) Biodiversidad F.S.P. Fundazioaren dirulaguntzak
emateko oinarri arautzaileak onartzen dira, Espainiako
hirien birnaturalizaziora eta erresilientziara bideratutako
jarduerak sustatzeko, Berreskuratze, Eraldaketa eta

Erresilientzia Planaren esparruan, eta 2021. urteari
dagokion deialdia onartzen da.
Gauzatzen diren  jarduketek  «ingurumenari  kalte

nabarmenik ez eragiteko» printzipioa (do no significant
harm - DNSH) errespetatuko dute, Berreskuratze eta
Erresilientzia Mekanismoa ezartzen duen Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko
2021/241 (EB) Erregelamenduan eta hura garatzeko
araudian xedatutakoa betez, bereziki 2020/852 (EB)
Erregelamendua, inbertsio jasangarriak errazteko esparru
bat ezartzeari buruzkoa, eta Europako Batzordearen Gida
Teknikoa (2021/C 58/01), printzipio hori aplikatzeari
buruzkoa, eta Kontseiluaren Betearazpen Erabakian
(Espainiako Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia
Planaren ebaluazioa onartzeari buruzkoa) eta haren
Eranskineko dokumentuan xedatutakoa betez.

Kontratistak eta, hala badagokio, azpikontratistek
ingurumenaren arloko Europako Erkidegoko eta estatuko
araudia betetzen dela bermatuko dute, Gida Teknikoko
(2021/C58/01) ingurumenari "kalte esanguratsurik ez
eragiteko" printzipioaren arabera ("do no significant harm-
DNSH" printzipioa).

Era berean, kontratu honen xede den jarduera osoa edo
haren zati bat azpikontratatuz gero, erakunde
esleipendunak mekanismoak aurreikusi beharko ditu
bermatzeko azpikontratistek «ingurumenari kalte
nabarmenik ez eragiteko» printzipioa betetzen dutela,
2020/852 (EB) Erregelamenduaren 17. artikuluaren ildotik».

Indarrean dagoen araudia betetzeak ez du salbuesten
DNSH printzipioa ebaluatzeko beharretik, eta ez du berez
justifikatzen jarduera DNSH printzipioarekin bat datorrenik.

«Kalte esanguratsurik ez eragitea» printzipioa aplikatzeari
buruzko Gida teknikoa erabat betetzen dela bermatze
aldera (C 58 EO, 2021.02.18koa, 1. or.), kanpoan uzten
dira ondoren zerrendatzen diren jarduerak: i) erregai
fosilekin lotutako jarduerak, horien ondorengo erabilera
barne; ii) EBko isurketa-eskubideen
merkataritzaaraubidearen esparruko jarduerak (RCDE),
eragingo dituzten berotegi-efektuko gasen isurketak ez
direla  dagozkien erreferentzia-parametroen  azpitik
kokatuko aurreikusitakoei dagokienez; iii) hondakinen

se aprueban las bases reguladoras para la concesion de
subvenciones de la Fundacién Biodiversidad, F.S.P. del
Ministerio para la Transicion Ecolégica y el Reto
Demografico (MITECO), para fomentar actuaciones
dirigidas a la renaturalizacién y resiliencia de ciudades
espafiolas, en el marco del Plan de Recuperacion,
Transformaciéon 'y Resiliencia, y se aprueba Ila
convocatoria correspondiente al afio 2021.

Las actuaciones que se lleven a cabo respetaran el
principio de «no causar un perjuicio significativo al medio
ambiente» (principio do no significant harm - DNSH) en
cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo
de Recuperacién y Resiliencia, y su normativa de
desarrollo, en particular el Reglamento (UE) 2020/852,
relativo al establecimiento de un marco para facilitar las
Inversiones sostenibles y la Guia Técnica de la Comision
Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicacion de este
principio, asi como con lo requerido en la Decision de
Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacion de la
evaluacion del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia de Espafa y su documento Anexo.

El contratista y, en su caso, los subcontratistas
garantizaran el cumplimiento de la normativa comunitaria
y nacional en materia medioambiental, segun el principio
de “no causar un perjuicio significativo” (principio «do no
significant harm-DNSH») al medioambiente de la Guia
Técnica (2021/C58/01).

Asimismo, en caso de subcontratar parte o toda la
actividad objeto de este contrato, la entidad adjudicataria
habra de prever mecanismos para asegurar que los
subcontratistas cumplan con el principio de «no causar un
perjuicio significativo al medio ambiente» en el sentido del
articulo 17 del Reglamento (UE) 2020/852".

El cumplimiento de la normativa en vigor no exime de la
necesidad de evaluar el principio DNSH, ni justifica por si
mismo que la actuacion se encuentre conforme con el
principio DNSH.

A fin de garantizar el pleno cumplimiento de la Guia
técnica sobre la aplicacion del principio de «no causar un
perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p.1), se
excluyen las actividades que se enumeran a
continuacién: i) las actividades relacionadas con los
combustibles fosiles, incluida la utilizaciéon ulterior de los
mismos; ii) las actividades en el marco del régimen de
comercio de derechos de emision de la UE (RCDE) en
relacion con las se prevea que las emisiones de gases de
efecto invernadero que van a provocar no se situaran por
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zabortegiekin, erraustegiekin eta tratamendu mekaniko-
biologikoko instalazioekin lotutako jarduerak; eta iv)
hondakinak epe luzean ezabatzeak ingurumenean kalteak
eragin ditzakeen jarduerak.

Kontratistak eta, hala badagokio, azpikontratistek
ingurumenean kalte nabarmenik ez eragiteko printzipioa
(DNSH) bete izanaren justifikazioa aurkeztu beharko dute,
DNSH printzipioarekiko egokitasunaren aldeko ebaluazio
baten bidez, Il. eranskinaren araberako erantzukizunpeko
adierazpen baten bidez, hura betetzearen
autoebaluazioaren bidez edo aplikatzekoa den araudian
jasotako beste bitarteko batzuen bidez. Nolanahi ere,
erakunde esleipenduna erakunde kontratatzaileak «kalte
nabarmenik ez eragiteko» printzipioa betetzen dela
ziurtatzeko hartzen dituen egiaztapen-mekanismoen eta
neurri zuzentzaileen mende egongo da.

Printzipio hori errespetatzeko betebehar orokorraz gain,
kontratistek eta, hala badagokio, azpikontratistek, neurriak
izan ditzakeen giza eskubideen berariazko baldintzak bete
beharko dituzte. Horrela, PRTRren 5. osagaiaren 8. atalean
"Ibai-kosistemen jarraipena eta lehengoratzea, akuiferoak
berreskuratzea eta  uholde-arriskua  arintzea" 2.
inbertsioaren  jarduketetarako ezartzen den bezala,
DNSHren baldintza espezifiko hauek hartuko dira kontuan:

Klima-aldaketa arintzea:

< Kontserbazio eta lehengoratze hidromorfologikoko,
akuiferoak berreskuratzeko eta ibaiak uholdeetatik
babesteko jarduketek, beren izaeragatik, nabarmen

laguntzen dute berotegi-efektuko gasen emisioa murrizten
karbono-hustubideak indartuz, ibaiak eta hezeguneak
degradatzea eta lehengoratzea prebenituz eta, horrekin
batera, erriberako landaredia lehengoratuz .>>

Klima-aldaketara egokitzea:

<Klima-aldaketara egokitzen laguntzen dute, gure ibaien
egungo kudeaketa egokiaren bidez. Horrela,
administrazioek abian jarritako lanen bidez, naturan
oinarritutako  soluzio  hidromorfologiko  integraletan
oinarrituta, gure ibaiak egoera ekologiko onera iritsiko dira,
Uraren Esparru Zuzentarauan ezarritakoaren arabera, bai
eta lurpeko uraren erauzketaren kudeaketa egokia eta
murrizketa ere, klimaren ondorio kaltegarriak murriztuz,
batez ere lehorte-aldietan, baliabide horien kudeaketa
egokiak sistemen erresilientzia areagotuko baitu .>>

debajo de los parametros de referencia pertinentes; iii) las
actividades relacionadas con vertederos de residuos,
incineradoras y plantas de tratamiento mecanicobioldgico;
y iv) las actividades en las que la eliminacién a largo
plazo de residuos pueda causar dafos al medio
ambiente.

El contratista y, en su caso, los subcontratistas deberan
aportar justificacion del cumplimiento del principio de no
causar dafio significativo al medioambiente (DNSH)
mediante una evaluaciéon favorable de adecuacion al
principio de DNSH, a través de una declaracion
responsable conforme al Anexo Il, autoevaluacion del
cumplimiento del mismo u otros medios recogidos en la
normativa de aplicacion. En todo caso, la entidad
adjudicataria, quedara supeditada a los mecanismos de
verificacion y medidas correctoras que adopte la entidad
contratante para asegurar el cumplimiento del principio de
«no causar perjuicio significativo» (DNSH).

Ademas de la obligacion general de respetar este
principio, los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas, deberan cumplir las condiciones
especificas de DNSH que pueda tener la medida. Asi, tal
y como se establece en el apartado 8 del Componente 5
del PRTR para las actuaciones de la Inversion 2
“Seguimiento y restauracion de cosistemas fluviales,
recuperacion de acuiferos y mitigacion del riesgo de
inundacion”, se tendran en cuenta las siguientes
condiciones especificas del DNSH:

Mitigacién del cambio climatico:

«Las actuaciones de conservacién vy restauraciéon
hidromorfolégica, recuperaciéon de acuiferos y protecciéon
frente a inundaciones de los rios, contribuyen
sustancialmente por su naturaleza a una reduccion de la
emision de gases de efecto invernadero mediante el
refuerzo de los sumideros de carbono, con la prevencion
de la degradacién y la recuperacién de los rios y los
humedales y con ello, a la recuperacion de la vegetacion
de ribera.»

Adaptacién al cambio climatico:

«Favorecen la adaptacion al cambio climatico mediante la
adecuda gestién actual de nuestros rios de forma que, a
través de los distintos trabajos en marcha por parte de las
administraciones,  fundamentados en  soluciones
hidromorfoldgicas integrales basadas en la naturaleza
nuestros rios alcancen el buen estado ecolégico de
acuerdo con lo establecido en la Directiva Marco del
Agua, al igual que la adecuada gestién y reduccion de
extraccion de agua subterranea, reduciendo los efectos
adversos del clima, sobre todo durante periodos de
sequia, donde una adecuada gestion de estos recursos
incrementara la resiliencia de los sistemas.»
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Ur eta itsas baliabideen erabilera jasangarria eta babesa:

<Neurri  horren  barruan  garatutako  proiektuak
ingurumenebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013
Legearen mende daudenean, ingurumen-inpaktuaren
ebaluazioprozedura bete beharko dute .>

Ekonomia  zirkularra, hondakinen prebentzioa eta
birziklapena barne:
< Ekonomia zirkularrerako trantsizioa errazten dute

ibilguak behar bezala kudeatuz eta epe ertain eta luzera
kutsadura eta hondakinak ezabatuz, ur-ibilguetako esentzia
naturala itzuliz eta lehengoratuz.

Jarduketak gauzatzean bermatuko da inbertsio honetan
aurreikusitako jarduketetan sortutako eraikuntzako eta
eraispeneko hondakin ez-arriskutsuen % 70 gutxienez
(2000/532/EE Erabakiak ezarritako Hondakinen Europako
Zerrendan 17 05 04 kategorian aipatutako material naturala
izan ezik) beste material batzuk berrerabiltzeko,
birziklatzeko eta berreskuratzeko prestatuko dela,
betelanak barne, beste material batzuk ordezkatzeko
hondakinak erabiliz, hondakinen hierarkiarekin eta Ebko
eraikuntza- eta eraispen-hondakinak kudeatzeko
protokoloarekin bat etorriz.

Operadoreek eraikuntzarekin eta eraispenarekin lotutako
prozesuetan hondakinen sorrera mugatuko dute, Ebko
eraikuntza- eta eraispen-hondakinak kudeatzeko
protokoloarekin bat etorriz eta eskura dauden teknikarik
onenak kontuan hartuta, eta eraispen selektiboa erabiliz,
substantzia arriskutsuak modu seguruan ezabatu eta
manipulatu ahal izateko eta kalitate handiko berrerabilera
eta birziklapena errazteko, materialak gaika ezabatuz,
eraikuntza- eta eraispen-hondakinetarako eskuragarri
dauden sailkapen-sistemak erabiliz .>

Kutsaduraren prebentzioa eta kontrola:

<Neurri  horren  barruan  garatutako  proiektuak
ingurumenebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013
Legearen mende daudenean, ingurumen-inpaktuaren
ebaluazioprozedura bete beharko dute .>

Biodibertsitatea eta ekosistemak babestea eta
lehengoratzea:
< Biodibertsitatea eta ekosistemak babesten eta

lehengoratzen laguntzen dute, uren kutsadura murrizten
dutelako eta ibilguak eta ibaiertzak lehengoratzen
dituztelako, kutsadura murrizten dutelako, lurpeko urak

Uso sostenible y la proteccion de los recursos hidricos y
marinos:

«Cuando los proyectos desarrollados dentro de esta
medida estén sujetos a la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluacion ambiental, se someteran al
procedimiento de evaluacién de impacto ambiental.»

Economia circular, incluidos la prevencion y el reciclaje de
residuos:

«Favorecen la transicion hacia una economia circular
mediante adecuada gestion de los cauces y eliminacion
de la contaminacion y los residuos a medio y largo plazo
devolviendo y restaurando la esencia natural de los
cursos de agua.

En la ejecucion de las actuaciones se garantizara que al
menos el 70 % (en peso) de los residuos de construccion
y demoliciéon no peligrosos (excluido el material natural
mencionado en la categoria 17 05 04 en la Lista europea
de residuos establecida por la Decisién 2000/532 / EC)
generados, en las actuaciones previstas en esta
inversion, sera preparado para su reutilizacion, reciclaje y
recuperacion de otros materiales, incluidas las
operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir
otros materiales, de acuerdo con la jerarquia de residuos
y el Protocolo de gestion de residuos de construccion y
demolicion de la UE.

Los operadores limitaran la generacion de residuos en los
procesos relacionados con la construccion y demolicion,
de conformidad con el Protocolo de gestion de residuos
de construccion y demolicion de la UE y teniendo en
cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la
demolicion selectiva para permitir la eliminacion vy
manipulacién segura de sustancias peligrosas y facilitar la
reutilizacion y reciclaje de alta calidad mediante la
eliminacion selectiva de materiales, utilizando los
sistemas de clasificacion disponibles para residuos de
construccién y demolicion.»

Prevencién y el control de la contaminacion:

«Cuando los proyectos desarrollados dentro de esta
medida estén sujetos a la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluacion ambiental, se someteran al
procedimiento de evaluacion de impacto ambiental.»

Proteccién y restauracion de la biodiversidad y los
ecosistemas:

«Contribuyen a la proteccion y restauracion de la
biodiversidad y los ecosistemas al reducir Ia
contaminacion de las aguas y la restauracion de cauces y
riberas, y al reducir la contaminacion y favorecer la
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lehengoratzen laguntzen dutelako eta haien egoera
ekologiko ona lortzen laguntzen dutelako (Donana,
Ekialdeko Mantxa, Daimielen taulak). Horrela, natura eta
biodibertsitatea kontserbatzen laguntzen dute, bereziki
habitat natural eta erdinaturalen eta espezieen
kontserbazio-egoera ona lortuz, edo haien narriadura
saihestuz, kontserbazio-egoera ona bada, eta lurreko,
itsasoko eta uretako beste ekosistema batzuk eta uretako
beste ekosistema batzuk babestuz eta lehengoratuz, haien
egoera eta kontserbazio-ahalmena hobetzeko.

Ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa egiten da,
Ingurumenebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013
Legearen arabera, eta beharrezko arintze-neurri guztiak
identifikatzen eta islatzen dira diseinuan.

Aplikagarria denean, Habitatei buruzko Zuzentarauaren eta
Hegaztiei buruzko Zuzentarauaren baldintzak beteko dira;
eta 6. artikuluko 3. paragrafoaren ebaluazioa egingo da,
habitat naturalak kontserbatzeko Zuzentarauaren
esparruan, Natura 2000 Sareko espazioetan ondorio
esanguratsuak bazter utzita .»

recuperacion de las aguas subterraneas y permitir
alcanzar su buen estado ecoldégico (Dofiana, La Mancha
Oriental, Las Tablas de Daimiel), contribuyendo con ello a
la conservaciéon de la naturaleza y la biodiversidad, en
particular logrando un estado de conservacion favorable
de los habitats naturales y seminaturales y de las
especies o0 evitando su deterioro si su estado de
conservaciéon ya es favorable, y protegiendo vy
restaurando los ecosistemas terrestres, marinos y otros
ecosistemas acuaticos a fin de mejorar su estado y su
capacidad de prestar servicios ecosistémicos.

Se realiza una evaluacion de impacto ambiental de
acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluacion ambiental, y se identifican y reflejan en el
disefio todas las medidas de mitigacion necesarias.

Cuando sea de apliacién, se cumpliran los requisitos de la
Directiva sobre habitats y la Directiva sobre aves; y se
realizara una evaluacién del articulo 6, apartado 3, en el
marco de la Directiva de conservacion de los habitats
naturales, que excluya efectos significativos en los
espacios Red Natura 2000.»

DNSH printzipioa betetzeko baldintza espezifikoak:

C5.12b  neurriari  esleitutako klima eta

etiketatzea: 035 etiketa.

ingurumen

Ingurumen-baldintza espezifikoak onartutako proiektuan
zehar jasotzen dira, eta garrantzi berezia du hondakinen
kudeaketari buruzko azterlanari buruzko 3. eranskinak.

Nolanahi ere, kontratu honen erakunde adjudikaziodunak
eta, hala badagokio, azpikontratistek, ingurumenean eragin
nabarmenak  saihesteko  konpromisoa bete dela
justifikatuko dute erantzukizunpeko adierazpen baten bidez
(Iv. eranskineko adierazpena) eta espedientean txertatuko
den ebaluazioaren bidez.

Condiciones especificas para el
principio DNSH:

cumplimiento del

Etiquetado climatico y medioambiental asignado a la
medida C5.12b: etiqueta 035.

Las condiciones especificas medioambientales se
recogen a lo largo del proyecto aprobado, teniendo
especial importancia el anexo 3 relativo al Estudio de
Gestion de Residuos

En cualquier caso, la entidad adjudicataria del presente
contrato y, en su caso, sus subcontratistas, justificaran el
cumplimiento del compromiso de evitar impactos
significativos en el medio ambiente mediante declaracién
responsable (Declaracion Anexo V) y la correspondiente
evaluacion que se incorporara, al expediente.

Kontratu hau aldatzeko arrazoi izan daiteke agintaritza
arduradunak arlo horietan neurri zuzentzaileak hartzeko
agindua ematea.

Podra ser causa de modificacion de este contrato, la
orden de la autoridad Responsable para adoptar medidas
correctoras en estos ambitos.

d.- Iruzurraren aurkako neurriak aplikatzea

d.- Aplicacion de medidas antifraude

Donostiako  Udalak, lrailaren 29ko HFP/1030/2021
Aginduak, Berreskuratze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana
kudeatzeko sistema konfiguratzen duenak, “lruzurraren
aurkako neurrien plana Donostiako Udaletxean” prestatu
du. Dokumentu hori Tokiko Gobernu Batzarrak onartu zuen,
2022ko martxoaren 15eko bilkuran.

El Ayuntamiento de Donostia, en aplicacion del art. 6 de de
la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que
se configura el sistema de gestion del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, ha elaborado
el “Plan de Medidas Antifraude del Ayuntamiento de
Donostia-San Sebastian”, documento que fue aprobado
por la Junta de Gobierno Local en sesion de 15 de marzo
de 2022.

En ese marco, la participacién en la licitacion a que se
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Esparru horretan, baldintza-orri honetan aipatzen den
lizitazioan parte hartzeak esan nahi du lizitatzaileek eta
ondorengo esleipen-hartzaileak plegu honetako klausula
orokorreko 11.2 klausulan ezarritako betebeharrak beren
gain hartuko dituztela.

refiere el presente pliego, supone la asuncién por parte de
los licitadores y del ulterior adjudicatario del contrato de las
obligaciones estipuladas en la clausula 11.2 del clausulado
general de este pliego.

e.- Interes-gatazkarik ez dagoela adieraztea (IGEDA)

e.- Declaracion de Ausencia de Conflicto de Intereses
DACI

Aipatutako arauaren 6.5 i) artikuloaren arabera, kontratu
honetan parte hartzen dutenek nahitaez sinatu behar dute
Interes Gatazkarik Ez dagoela dioen Adierazpena (IGEDA).
Halaber, JCCEren 2021eko abenduaren 23ko Instrukzioak
adierazten du betebehar hori honako esku-hartzaile hauei
ezartzen zaiela:

a.- Kontratazio-organoaren titularra.

b.- Kontratuko baldintza teknikoak edo administrazio-
klausulak idazten parte hartzen dutenak

c.- Kontratazio-mahaiko kideak edo aditu-batzordeko
kideak

d.- Balorazio-txostenak egiten dituzten teknikariak
e.- Kontratista
f.- Azpikontratistak

a) letratik d) letrara bitartean aipatutako esku-hartzaileek

De conformidad con el art. 6.5 i) de la citada norma, es
obligatoria la suscripcion de una Declaracion de Ausencia
de Conflicto de Intereses (DACI) por quienes participen en
el presente contrato. Asimismo, la Instruccion de 23 de
diciembre de 2021 de la JCCE sefala que esta obligacion
se impone a los siguientes intervinientes:

a.- Titular del érgano de contratacion

b.- Participantes en la redaccién de las prescripciones
técnicas o clausulas administrativas del contrato

c.- Miembros de la Mesa de Contratacion o miembros del
comité de expertos

d.- Técnicos que elaboren informes de valoracion
e.- Contratista
f.- Subcontratistas

Los intervinientes citados en las letras a) a d) lo realizaran

lizitazio-espedientea izapidetzen ari diren bitartean esku
hartu ahala egingo dute deklarazio hau.

Kontratista nagusiak, interes-gatazkarik ez dagoela
adierazten duen adierazpena aurkeztu beharko du (DACI),
aipatutako kontratua formalizatu baino lehen. Adierazpen
hori egiteko, taula honetan jarraian agertzen den |I.
Eranskin espezifikoa eredua bete beharko da, eta hori
espedientean jaso beharko da.

Dokumentu hori ez aurkezteak kontratua formalizatzea
eragotziko du, eta ez da perfekzionatuko, SPKLren 36.
artikuluak araututakoarekin bat. Halaber, SPKLren 153.4
artikuluan aurreikusitako ondorioak ere ezarriko zaizkio
esleipendunari.

Azpikontratistei dagokienez, kontratua gauzatzean esku
hartu ahala beteko da aitorpen hau, eta betiere lanak egiten
hasi baino lehen. Kontratuaren arduraduna, kontratu honen
ezaugarrien taulan agertzen dena, betebehar hori
betetzearen arduraduna izango da.

a medida que se produzca su intervencién durante la
tramitacion del expediente de licitacion.

ellla  contratista__ principal debera presentar esta
“Declaracién de ausencia de conflicto de intereses (DACI)”
con caracter previo a la formalizacion del contrato. Esta
declaracion debera realizarse cumplimentado el modelo
contenido a continuacién como “Anexo Especifico I”, de lo
que debera quedar constancia en el expediente.

La falta de presentacion de este documento impedira la
formalizacion del contrato y este no quedara
perfeccionado, de conformidad al art. 36 de la LCSP.
Asimismo, se aplicaran al adjudicatario las consecuencias
previstas en el art. 153.4 de la LCSP.

En lo que respecta a los subcontratistas, Ila
cumplimentaciéon de esta declaracion se llevara a cabo a
medida que se produzca su intervencion durante la
ejecucion del contrato y en todo caso antes de iniciar la
ejecucion de los trabajos. El responsable del contrato,
identificado en el cuadro de caracteristicas de este
contrato, sera la persona responsable del cumplimiento de
esta obligacion.

f.- Finantzaketa bikoitzik eza (7. art.

f.- Ausencia de doble financiacién (Art. 7)

Espediente honi erantsi zaio estatu-laguntzei buruzko

Se incorpora al presente expediente la declaracion sobre el
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araudia erabat errespetatzeari buruzko adierazpena, bai
eta finantzaketa bikoitzik ez izateari buruzkoa ere. Era
berean, kontratua formalizatu baino lehen, esleipendunak
“Berreskuratze-, eraldatze- eta erresilientzia-planeko
(PRTR) jarduerak gauzatzeko konpromiso-aitorpena”
aurkeztu beharko du. Guzti hau betetzeko taula honi
atxikita dagoen Il. Eranskin Espezifikoa aurkeztu beharko
du esleipendunak kontratuaren formalizazioaren aurretik.

Dokumentu hori ez aurkezteak kontratua formalizatzea
eragotziko du, eta ez da perfekzionatuko, SPKLren 36.
artikuluak araututakoarekin bat. Halaber, SPKLren 153.4
artikuluan aurreikusitako ondorioak ere ezarriko zaizkio
esleipendunari.

pleno respeto a la normativa relativa a las ayudas de
Estado, asi como la ausencia de doble financiacién. De
igual manera, con caracter previo a la formalizacion del
contrato, el adjudicatario debera presentar cumplimentada
la “Declaracion de compromiso en relacion con la ejecucion
de actuaciones del plan de recuperacion, transformacion y
resiliencia (PRTR)”. Todo ello se llevara a cabo mediante la
cumplimentacion del modelo que consta como Anexo
Especifico Il de este cuadro, con caracter previo a la
formalizacion del contrato.

La falta de presentacion de este documento impedira la
formalizacion del contrato y este no quedara
perfeccionado, de conformidad al art. 36 de la LCSP.
Asimismo, se aplicaran al adjudicatario las consecuencias
previstas en el art. 153.4 de la LCSP.

d.-Funtsen azken hartzailearen identifikazioa

g.-ldentificacién del perceptor final de los fondos

Aipatutako araudiaren 8. artikuluan aurreikusitakoaren
arabera, esleipendunak honako informazio hau eman
beharko dio kontratazio-organoari, bai bere enpresari
dagokionez, bai izan ditzakeen azpikontratistei dagokienez:

a) Onuradunaren IFZ
b) Pertsona juridikoaren pertsona fisikoaren edo
sozietatearen izena

c) Pertsona fisikoaren edo juridikoaren helbide fiskala
d) Parte hartzen duten administrazio publikoen artean
datuak lagatzea onartzea, aplikatzekoa den Europako
araudian aurreikusitakoa betetzeko (Eranskin Bereziko |l
eredua).

e) Erantzukizunpeko adierazpena, PRTR planean
ezarritako zeharkako printzipioak betetzeko konpromisoari
buruzkoa, kudeatu beharreko eremuari eragin
diezaioketenak  (Eranskin  Bereziko Il.  eredua).
f) Zerga Administrazioko Estatu Agentziako enpresaburuen,
profesionalen eta atxikitzaileen erroldan edo Zerga
Administrazioko foru-errolda baliokidean inskribatuta
egotearen ziurtagiria; horrek lizitazio-prozeduran parte
hartzen den egunean benetan egindako jarduera islatu
behar du.

Era berean, enpresa Kkontratista eta azpikontratistek
"Berreskuratzeko, eraldatzeko eta erresilientziako Planeko
(PRTR) funtsen hartzaileei buruzko informazioa emateko
eredua" betetzeko betebeharra izango dute (IV. Eranskin
Bereziko eredua)

Kontratista nagusiak idokumnetazio guzti hau aurkeztu
beharko du, aipatutako kontratua formalizatu baino lehen.
Horren froga espedientean jaso beharko da.

Dokumentu hori ez aurkezteak kontratua formalizatzea

De conformidad con lo previsto en el art. 8 de la norma en
cuestion, el adjudicatario estara obligado a facilitar al
érgano de contratacion la siguiente informacion, tanto en lo
que respecta a su empresa como en lo que respecta a sus
posibles subcontratistas:

a) NIF del beneficiario

b) Nombre de la persona fisica o razén social de la
persona juridica

c¢) Domicilio fiscal de la persona fisica o juridica

d) Aceptacion de la cesion de datos entre las
Administraciones Publicas  implicadas para  dar
cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es
de aplicacion (Modelo Anexo Especifico lI).

e) Declaracién responsable relativa al compromiso de
cumplimiento de los principios transversales establecidos
en el PRTR y que pudieran afectar al ambito objeto de
gestion (Modelo Anexo Especifico Il).

f) Documentacion acreditativa de la Inscripcion en el
Censo de empresario, profesionales y retenedores de la
Agencia Estatal de la Administracion Tributaria o censo
equivalente de la Administraciéon Tributaria Foral, que debe
reflejar la actividad efectivamente desarrollad en la fecha
de participacion en el procedimiento de licitacion.

Asimismo, las empresas contratistas y subcontratistas
deberan cumplimentar el "Modelo de declaracion de
informaciéon sobre perceptores de fondos del Plan de
recuperacion, transformacion y resilencia " (Modelo Anexo
Especifico 1V).

ellla contratista principal debera presentar esta
documentacién con caracter previo a la formalizacion del
contrato de lo que debera quedar constancia en el
expediente.

La falta de presentacién de esta documentacion impedira
la formalizacién del contrato y este no quedara
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eragotziko du, eta ez da perfekzionatuko, SPKLren 36.
artikuluak araututakoarekin bat. Halaber, SPKLren 153.4
artikuluan aurreikusitako ondorioak ere ezarriko zaizkio
esleipendunari.

Azpikontratistei dagokienez, kontratua gauzatzean esku
hartu ahala beteko da dokumentuak aurkezteko betebehar
hau, eta betiere lanak egiten hasi baino lehen.
Kontratuaren arduraduna, kontratu honen ezaugarrien
taulan agertzen dena, betebehar hori betetzearen
arduraduna izango da. Azken ordainketa egiteko,
enpresa kontratistak dokumentazio hori aurkeztu
beharko du bere enpresa azpikontratista guztiei
dagokienez.

perfeccionado, de conformidad al art. 36 de la LCSP.
Asimismo, se aplicaran al adjudicatario las consecuencias
previstas en el art. 153.4 de la LCSP.

En lo que respecta a los subcontratistas, Ila
cumplimentacién de esta documentacion se llevara a cabo
a medida que se produzca su intervencién durante la
ejecucion del contrato y en todo caso antes de iniciar la
ejecucion de los trabajos. El responsable del contrato,
identificado en el cuadro de caracteristicas de este
contrato, sera la persona responsable del cumplimiento de
esta obligacion. El pago final quedara condicionado a
que la empresa contratista presente esta
documentacion en relacion a todas las empresas
subcontratistas.

h.- Komunikazioa

h.- Comunicacién

Kontratu honen esleipendunaren eta, hala badagokio,
azpikontratisten  komunikazio-jarduketek  Espainiako
Erresumaren Berreskuratze, Eraldaketa eta
Erresilientzia Planaren logo ofiziala eramango dute
(https://planderecuperacién.gob.es/identidad-visual), eta
nahitaez bete beharko dira komunikazioaren, goiburuen
eta logotipoen arloko konpromisoak, HFP/1030/2021
aginduaren 9. artikuluan jasoak.

Finantzaketaren jatorriari buruzko logotipoak eta
aipamenak  Biodiversidad Fundazioaren BEEP
Proiektuen Nortasun Grafikoaren Eskuliburuan jasotako
jarraibideen arabera txertatuko dira.

Era berean, kontratu honen bidez lortu nahi diren
mugarriak eta helburuak puntualki betetzen dituela
egiaztatzeko eskatzen zaion informazioa eman beharko
du, eta etiketatze berdearen eta etiketatze digitalaren
inguruko betebeharrak bete beharko ditu. Bestalde,
kontratu hau gauzatzean, nahitaez bete behar ditu
kontratuaren arduradunak, kontratua gauzatzen ari
dela, adierazte dizkion ingurumenean inpaktu
esanguratsuak saihesteko printzipioaren ondoriozko

Las actuaciones de comunicacion de la entidad
adjudicataria del presente contrato y, en su caso, sus
subcontratistas, incorporaran el logo oficial del Plan de
Recuperacion, Transformaciony Resilencia del Reino de
Espafa (https://planderecuperacion.gob.es/identidad-
visual) siendo de obligado cumplimiento el resto de
compromisos en materia de comunicacion,
encabezamientos y logos que se contienen en el art. 9 de
la orden HFP/1030/2021.

La insercion de logotipos y menciones al origen de la
financiacion se ajustara a las indicaciones que recoge el
Manual de Identidad Grafica de los Proyectos del PRTR de
la Fundacion Biodiversidad.

Asimismo, debera facilitar la informacion que le sea
requerida para acreditar el cumplimiento puntual de los
hitos y objetivos a cuya consecucidon contribuye este
contrato y cumplir las obligaciones en materia de
etiguetado verde y etiquetado digital asi como las
obligaciones derivadas de la aplicacion del principio de no
causar dafio significativo al medio ambiente que le sean
trasladadas por la persona responsable del contrato
durante su ejecucion. Estas obligaciones se haran

azpikontratisten komunikazio-jarduketek Espainiako
Erresumaren Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia
Planaren logo ofiziala eramango dute
(https://planderecuperacién.gob.es/identidad-visual), eta
nahitaez bete beharko dira komunikazioaren, goiburuen eta
logotipoen arloko konpromisoak, HFP/1030/2021

betgbeharrgk _ ere. _Betebehar . hprlek enpresa extensibles a las empresas subcontratistas cuando la
azpikontratistei ere aplikatuko zaizkie, kontratistak contratista subcontrate parte de las prestaciones
prestazioen zatiren bat azpikontratatzen duenean. '
Kontratu honen esleipendunaren eta, hala badagokio,|Las actuaciones de comunicacién de la entidad

adjudicataria del presente contrato y, en su caso, sus
subcontratistas, incorporaran el logo oficial del Plan de
Recuperacién, Transformaciony Resilencia del Reino de
Espana(https://plan derecuperacion.gob.es/identidadvisual)
siendo de obligado cumplimiento el resto de compromisos
en materia de comunicacion, encabezamientos y logos que
se contienen en el art. 9 de la orden HFP/1030/2021.
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Era berean, enpresa esleipendunak eta, hala badagokio,
azpikontratistek, jarduketa Espainiako Trantsizio
Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioaren
Fundaciéon Biodiversidadek finantzatu duela adierazi
beharko dute dokumentu guztietan eta beste edozein
hedapen-bitartekotan, eta honako logo hauek jaso beharko
dituzte:

a) Batasunaren ikurra.

b) Batasunaren ikurrarekin batera, «Europar Batasunak
finantzatuta-Next Generation EU» testua sartuko da.

c) Eraldaketa eta Erresilientzia Berreskuratze Planaren
logoa ere erabiliko da.

d) Batasunaren ikurraren arau grafikoak eta kolore
normalizatuak hartuko dira kontuan.

Era berean, kontratu honen bidez lortu nahi diren mugarriak
eta helburuak puntualki betetzen dituela egiaztatzeko
eskatzen zaion informazioa eman beharko du, eta
etiketatze berdearen eta etiketatze digitalaren inguruko
betebeharrak bete beharko ditu. Bestalde, kontratu hau
gauzatzean, nahitaez bete behar ditu kontratuaren
arduradunak, kontratua gauzatzen ari dela, adierazte
dizkion ingurumenean inpaktu esanguratsuak saihesteko
printzipioaren ondoriozko betebeharrak ere. Betebehar
horiek enpresa azpikontratistei ere aplikatuko zaizkie,
kontratistak prestazioen zatiren bat azpikontratatzen
duenean.

MITECO FB + PRTR + NextGenerationEU logotipoen
konboa behar bezala erabiltzeaz gain, testuetan berariaz
aipatu behar dira Biodiversidad Fundazioaren babesa,
proiektua kokatzen den Berreskuratze, Eraldaketa eta
Erresilientzia Plana eta NextGenerationEU funtsen bidezko
finantzaketa, honako adierazpen honen bidez:

Donostiako Euri-uren eta Erreken Ingurumen Kudeaketa
Jasangarriaren proiektuak Biodibertsitate Fundazioaren
laguntza du, Espainiako hiri-inguruneetan ibai-ekosistemak
lehengoratzeko eta uholde-arriskua murrizteko jarduketak
sustatzeko naturan oinarritutako soluzioen bidez, 2021.
urteari dagokion dirulaguntzaren deialdian, Berreskuratze,
Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan (PRTR) —
Europar Batasunak finantzatuta — NextGenerationEU.

Asimismo, la empresa adjudicataria y, en su caso, sus
subcontratistas, deberan reflejar en todos los documentos
y en cualquier otro medio de difusion que la actuaciéon ha
sido financiada por la Fundaciéon Biodiversidad del
Ministerio para la Transicién Ecologica y el Reto
Demografico de Espafia y debera incluir los siguientes
logos:

a) El emblema de la Union.

b) Junto con el emblema de la Unién, se incluira el texto
«Financiado por la Unién Europea-Next Generation EU».
c) Se usaran también el logo del Plan de Recuperacién
Transformacion y Resiliencia.

d) Se tendrén en cuenta las normas gréficas del emblema
de la Unidn y los colores normalizados.

Ademas, debera facilitar la informacién que le sea
requerida para acreditar el cumplimiento puntual de los
hitos y objetivos a cuya consecucion contribuye este
contrato y cumplir las obligaciones en materia de
etiguetado verde y etiquetado digital asi como las
obligaciones derivadas de la aplicacion del principio de no
causar dafo significativo al medio ambiente que le sean
trasladadas por la persona responsable del contrato
durante su ejecucion. Estas obligaciones se haran
extensibles a las empresas subcontratistas cuando la
contratista subcontrate parte de las prestaciones.

Ademas del uso adecuado del combo de logotipos
MITECO FB + PRTR + NextGenerationEU, en los textos es
necesario incluir mencién explicita al apoyo de la
Fundacion Biodiversidad, al Plan de Recuperacion
Transformacion y Resiliencia en el que se enmarca el
proyecto y a la financiacién con fondos NextGenerationEU
mediante la siguiente expresion:

El proyecto Gestion medioambiental Sostenible de las
aguas Pluviales y regatas de Donostia/San Sebastian
cuenta con el apoyo de la Fundacion Biodiversidad en la
convocatoria de subvenciones para el fomento de
actuaciones dirigidas a la restauracion de ecosistemas
fluviales y a la reduccion del riesgo de inundacion en los
entornos urbanos espafoles a través de soluciones
basadas en la naturaleza, correspondiente al afio 2021 en
el marco del Plan de Recuperacion, Transformacion vy
Resiliencia (PRTR) - Financiado por la Unién Europea —
NextGenerationEU.

i.- PRTR planei buruzko araudia betetzearen
ondoriozko kontratu-aldaketak

i.- _Modificaciones del contrato derivadas __del

cumplimiento de la normativa relativa a los PRTR

Horrez gain, Next Generation funtsekin finantzatutako
kontratu bat denez, kontratua aldatzeko arrazoi izango da
agintaritza eskudunak agindu hau ematea: neurri
zuzentzaileak hartzea bete beharreko mugarriei eta
helburuei dagokienez, horiek betetzeko denbora-epeak eta
horiek kontrolatzeko ezarritako mekanismoak; neurri

Adicionalmente, dado que se trata de un contrato
financiado con fondos Next Generation, constituird causa
de modificacién del contrato la orden por parte de la
autoridad competente: de adopcion de medidas correctoras
en relacion a hitos y objetivos a cumplir, plazos temporales
para su cumplimiento y mecanismos establecidos para su

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRAFICO
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zuzentzaileak hartzea etiketa berdearen eta etiketatze
digitalaren arloan bere gain hartutako betebeharrak
betetzeko, eta horiek kontrolatzeko ezarritako
mekanismoak; halaber, bere gain hartutako betebeharrak
nahitaez ez betetzearen printzipioa nahitaez betetzea.

Era berean, kontratua aldatzeko kausa izango da,
agintaritza eskudunaren aipatutako agindurik behar izan
gabe ere, etiketatze berdearen eta etiketatze digitalaren
arloan hartutako betebeharrak eta horiek kontrolatzeko
ezarritako mekanismoak betetzeko neurri zuzentzaileak
hartzeko beharra egiaztatzea, bai eta kalte esanguratsurik
ez eragiteko printzipioaren aplikazioak bere gain hartutako
betebeharrak nahitaez betetzea ere.

control; la adopcion de medidas correctoras para el
cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia de
etiquetado verde y etiquetado digital y los mecanismos
establecidos para su control; asi como el preceptivo
cumplimiento de las obligaciones asumidas por la
aplicacion del principio de no causar un dafo significativo.

Asimismo sera causa de modificacion del contrato, sin
necesidad siquiera de la referida orden de la autoridad
competente, la verificacion de la necesidad de adoptar
medidas correctoras para el cumplimiento de las
obligaciones asumidas en materia de etiquetado verde y
etiquetado digital y los mecanismos establecidos para su
control, asi como el preceptivo cumplimiento de las
obligaciones asumidas por la aplicacién del principio de no
causar un dafio significativo.

j.- Kontratua bertan behera uzteko arrazoi bereziak

j.- Causas especificas de resoluciéon

Baldintza-agiri hauetako klausula orokorretan kontratua
suntsiarazteko aurreikusitako arrazoiez gain, kontratua
suntsiarazteko beste arrazoi hauek ere badaude: kontratua
gauzatzeko azken epea mugarri kritiko gisa ez betetzea
dakarren edo ekar dezakeen epe konprometitua
atzeratzea, eta koadro honetan aurreikusitako betebehar
espezifikoak ez betetzea.

Ademas de las causas de resolucidon previstas en el
clausulado general de estos pliegos, constituyen causa de
resolucion del contrato, la demora en el plazo
comprometido que determine o pueda determinar el
incumplimiento del plazo final de ejecucion como hito
critico y el incumplimiento de las obligaciones especificas
previstas en este cuadro.

k.- Beste betebehar batzuk

k.- Otras obligaciones

Kontratistak betebehar hauek ditu:
 EBko Berreskuratze eta Bizileku Mekanismoaren
finantzaketari buruzko betebehar europarrak eta

nazionalak betetzea.

» Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren otsailaren
12ko 2021/241 (EB) Erregelamenduan jasotako kontrol-
eta auditoretza-neurriak betetzea. Erregelamendu horrek
Berreskuratze eta Egoitza Mekanismoa ezartzen du.

» Kontratuaren xede diren jarduketen fidagarritasunaren
eta jarraipenaren arduraduna izango da, jarduketa
bakoitzaren eta adierazitako mugarri eta helburuen
lorpen-maila uneoro ezagutu ahal izateko.

* Mekanismoak ezarri beharko ditu hirugarrenek garatu
beharreko jarduerek aurreikusitako jarduerak lortzen
laguntzen dutela ziurtatzeko, eta hirugarren horiek, hala
badagokio, Berreskuratze, Eraldaketa eta Egoitza
Planaren jarraipen-adierazleen balioa zehazteko
beharrezkoa den informazioa eman  dezaten.

+ Kontratu honen esparruan egindako jarduketen

El/la contratista tiene las siguientes obligaciones:

- Cumplir las obligaciones europeas y nacionales re-
lativas a la financiacion del Mecanismo de Recuperacion
y Resiliencia de la UE.

- Someterse a las medidas de control y auditoria re-
cogidas en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 12 de febrero por el que se es-
tablece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

- Sera responsable de la fiabilidad y el seguimiento
de la ejecucioén de las actuaciones objeto del contrato, de
manera que pueda conocerse en todo momento el nivel
de consecucién de cada actuacion y de los hitos y
objetivos sefalados.

- Debera establecer mecanismos que aseguren que

las actuaciones a desarrollar por terceros contribuyen al
logro de las actuaciones previstas y que dichos terceros
aporten la informacién que, en su caso, fuera necesaria
para determinar el valor de los indicadores de
seguimiento del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia.

- Asume el mantenimiento de una adecuada

Europar Batasunak

e Berreskuratze, SN
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auditoretza-pista egoki baten mantentze-lanak bere
gain hartzen ditu, bai eta euskarri-dokumentazioa
mantentzeko betebeharra ere. Informazioa Ogasun
Ministerioak ezarritako moduan emango da, estatuko
eta Europar Batasuneko araudiarekin bat etorriz.

» Azpian dagoen gastuaren erregulartasuna ziurtatzeko
eta iruzurra eta ustelkeria prebenitu, detektatu,
jakinarazi eta zuzentzeko, interes-gatazka prebenitzeko
eta finantzaketa bikoitza emateko neurriak hartzeko
betebeharra.

» Auditoretza-pistaren betekizunak: inbertsio bakoitzaren
eta funtsen azken jasotzaile bakoitzaren trazabilitatea
gordetzeko betebeharra, bai eta helburuak betetzen
direla kalkulatu eta jarraitzeko eta adierazleak neurtzeko
aukera ematen duen sistema bat izateko betebeharra
ere, 2021/241 (EB) Erregelamenduaren 22. artikuluko d)
idatz-zatiaren arabera.

» Informazioaren, komunikazioaren eta publizitatearen
arloko betebeharrak, 2021/241 (EB) Erregelamenduaren
34. artikuluan eta irailaren 29ko HFP/1030/2021
Aginduaren 9. artikuluan (irailaren 29ko HFP/1030/2021
Agindua, Berreskuratze, Eraldaketa eta Bizileku Planaren
kudeaketa-sistema eratzen duena) jasotako neurrien
Europako finantzaketari buruzko EEMri buruzkoa.
Nahitaez bete behar dira 9. artikuluan jasotzen diren
komunikazio, goiburu eta logoen arloko konpromiso
guztiak.

Europako erakundeen kontrol-jarduketen mende
jartzea, 2021/241 (EB) Erregelamenduaren 22. artikuluko
e) letran ezarritakoaren arabera.

» Dokumentazioa gordetzeari buruzko arauak, Finantza
Erregelamenduaren 132. artikuluan xedatutakoaren
arabera. EEMk finantzatutako jarduerari lotutako
dokumentazioa zaintzea eta kontserbatzea.

HFP/55/2023 Aginduaren, urtarrilaren 24koa, 7.
artikuluaren arabera Suspertze, Transformazio eta
Erresilientzia Plana egikaritzen duten prozeduretan
interes-gatazkaren arriskua sistematikoki aztertzeari
buruzkoa, lizitatzaileari buruzko titulartasun errealeko
daturik ez badago Zerga Administrazioko Estatu
Agentziaren datu-baseetan, informazio hori kontratazio-
organoari eman beharko zaio bost (5) egun balioduneko
epean, hark informazio-eskaera egiten duenetik
zenbatzen hasita. Erreklamatutako lizitatzaileak ez badu
informazio hori adierazitako epean ematen, lizitazio-

pista de auditoria de las actuaciones realizadas en el
marco de este contrato, y la obligacion de mantenimiento
de la documentacion soporte. El suministro de la
informacion se realizara en los términos que establezca el
Ministerio de Hacienda de conformidad con la normativa
nacional y de la Unién Europea.

- Obligacion de aseguramiento de la regularidad del
gasto subyacente y de la adopcién de medidas dirigidas a
prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la
corrupcioén, prevenir el conflicto de interés y la doble
financiacion.

Requisitos de pista de auditoria: obligacion de
guardar la trazabilidad de cada una de las inversiones y
cada uno de los perceptores finales de los fondos, asi
como de disponer de un sistema que permita calcular y
seguir el cumplimiento de objetivos y medicién de
indicadores, de conformidad con el articulo 22, letra d)
del Reglamento (UE)2021/241.

Obligaciones en materia de informacion,
comunicacion y publicidad contempladas en el articulo 34
del Reglamento (UE)2021/241, relativo al MRR sobre la
financiaciéon europea de las medidas incluidas en el Plan
de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, asi como
en el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre, por la que se configura el sistema de gestion
del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.
Obligado cumplimiento de todos los compromisos en
materia de comunicacion, encabezamientos y logos que
se contienen en el referido articulo 9.

Sometimiento a las actuaciones de control de las
instituciones europeas en virtud de lo establecido en el
articulo 22, letra e) del Reglamento (UE) 2021/241.

Las normas sobre conservacion de la
documentacion, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 132 del Reglamento Financiero. Custodia y
conservacion de la documentacion vinculada a la
actividad financiada por el MRR.

- En virtud del art. 7 de la Orden HFP/55/2023, de
24 de enero, relativa al andlisis sistematico del riesgo de
conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el
Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia, en
el caso de que no existan datos de titularidad real sobre
el licitador en las bases de datos de Agencia Estatal de
Administraciéon Tributaria, esta informacién debera
aportarse al érgano de contratacion en el plazo de cinco
(5) dias habiles desde que éste formule la solicitud de
informacién. La falta de entrega de dicha informacion en
el plazo sefalado por parte del licitador reclamado a tal
efecto serd motivo de exclusiébn del procedimiento

prozeduratik kanpo geratuko da. licitatorio.
r;ivgﬂgg«ggmmm Berresku ratze, ** * ** E.uropal' Batasu nak
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. ERANSKIN ESPEZIFIKOA

Espt. zk.a:
Kontratua:

INTERES-GATAZKARIK EZAREN ADIERAZPENA (DACI)
KONTRATISTA ETA AZPIKONTRATISTAK

Goian aipatutako kontratazio-prozeduran inpartzialtasuna bermatzeko, behean sinatzen duenak, erreferentziako
lizitazioan KONTRATATZAILE/AZPIKONTRATATZAILE gisa edo ESPEDIENTEA PRESTATU ETA IZAPIDETZEKO
PROZESUAN PARTAIDE GISA, hau adierazten du:

Lehenengoa. Ondokoen berri badudala:

1. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren uztailaren 18ko 2018/1046 (EB, Euratom) Erregelamenduaren
(EBren finantza-erregelamendua) 61.3 artikuluak ezartzen duenez, interes-gatazka egongo da funtzioen egikaritza
inpartziala eta objektiboa arriskuan jartzen denean arrazoi familiarrengatik, afektiboengatik, kidetasun politiko edo
nazionalengatik, interes ekonomikoengatik edo interes pertsonaleko zuzeneko edo zeharkako edozein
arrazoirengatik.

2. Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 64. artikuluko — ustelkeriaren aurkako
borroka eta interes-gatazken prebentzioa — xedea da lehiaren edozein distortsio saihestea, prozeduraren
gardentasuna bermatzea eta hautagai eta lizitatzaile guztiei tratu-berdintasuna bermatzea.

Bigarrena.- Ez dagoela EBko Finantza Erregelamenduaren 61.3 artikuluan adierazitako interes-gatazkatzat har
daitekeen ezein egoeratan sartuta, eta horrek ez diola eragin ahal izango lizitazio-prozedurari eta kontratua
gauzatzeari.

Bai enpresaren legezko ordezkariak, bai kontratu hau gauzatzen parte hartzen duten enpresako zuzendariek edo
enplegatuek ez dutela inolako familia-loturarik, harreman afektiborik, interes ekonomikorik edo bestelako interes-
harremanik Donostiako Udaleko enplegatu publikoren batekin.

Hirugarrena.- Konpromisoa hartzen dudala luzamendurik gabe jakinarazteko kontratazio-organoari egoera hori
eragiten duen edo eragin dezakeen edozein interes-gatazka edo abstentzio-kausa.

Laugarrena.- Badakit interes-gatazkarik ez dagoela adierazten bada eta hori gezurra dela frogatzen bada, aplikatu
beharreko araudiak ezartzen dituen diziplina-, administrazio- eta justizia-ondorioak izango ditudala.

Izena: Sinadura:

Abizena:
ENA:

Europar Batasunak
finantzatuta
NextGenerationEU
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ANEXO ESPECIFICO |

N.° Expt.:
Contrato:

DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI)
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacion arriba referenciado, el abajo firmante,
como CONTRATISTA/SUBCONTRATISTA en la licitacion referenciada o como PARTICIPANTE EN EL PROCESO
DE PREPARACION Y TRAMITACION DEL EXPEDIENTE, declara:

Primero. Estar informado/s de lo siguiente:

. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existira conflicto de
intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares,
afectivas, de afinidad politica o nacional, de interés econémico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés
personal.»

. Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcion y prevencion de los conflictos de intereses» de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, tiene el fin de evitar cualquier distorsion de la
competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los
candidatos y licitadores.

Segundo. Que no se encuentra incurso en ninguna situacion que pueda calificarse de conflicto de intereses de
las indicadas en el articulo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE que pueda afectar al procedimiento de
licitacién y o ejecucién del contrato.

Que tanto el representante legal de la empresa, asi como los directivos o empleados de la empresa que participan
en la ejecucion del presente contrato del presente contrato carecen de vinculos familiares, relaciones afectivas, de
interés econdmico o de cualquier otro tipo de interés comun con algun empleado publico del Ayuntamiento de
Donostia-San Sebastian.

Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del érgano de contratacion, sin dilacion, cualquier situacién
de conflicto de intereses o causa de abstencién que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

Cuarto. Conozco que, una declaracién de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa,
acarreara las consecuencias disciplinarias, administrativas o judiciales que establezca la normativa de aplicacion.

Donostia, ........... de oo de 202..

Nombre: Firma:
Apellido
DNI:

Europar Batasunak
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Il. ERANSKIN ESPEZIFIKOA

Berreskuratze-, eraldaketa- eta erresilientzia-planeko (PRTR) jarduerak gauzatzearekin lotutako
konpromisoaren adierazpena

......................................................................... Andrea/Jauna, ENA
ZK.AUNQ, enpresaren (IFZ: e eta
helbidea .. n duena) organo arduraduna/organo

kudeatzailea/PRTR/enkarguaren/azpikontratistaren kontratista/erakunde hartzaile gisa parte hartzen duen
PRTR/tik datozen baliabideekin finantzatutako laguntzen onuraduna den aldetik, XX;

............. Osagaian definitutako helburuak lortzeko beharrezkoak diren jarduketen garapenean adlerazten
du ordezkatzen duen pertsonak/erakundeak konpromisoa hartzen duela estandar zorrotzenekin, arau
juridikoak, etikoak eta moralak betetzeari dagokionez, iruzurra, ustelkeria eta interes-gatazkak prebenitu eta
detektatzeko beharrezkoak diren neurriak hartuz eta, hala badagokio, ikusitako ez-betetzeen berri dagokien
agintariei emanez.

Horrez gain, PRTR planaren edukia kontuan hartuta, konpromisoa hartzen du ekonomia zirkularraren
printzipioak errespetatzeko eta plan horren esparruan egindako jarduerak gauzatzean ingurumenean inpaktu
negatibo esanguratsuak saihesteko (DNSH ingelesezko siglak “Do Not Significant Harm”). Gainera,
adierazten du ez duela finantzaketa bikoitzik, eta, hala badagokio, ez dagoela jasota Estatuko laguntzen
erregimenarekin bateraezinak izateko arriskurik.

Donostian, 202...k0, .......cccecuvenee (@yen ..cccoveeeeinnnn. (e)an.
Sinadura: Kargua:
%ﬂﬁggmmo Berreskuratze, > * *, E.uropar Batasunak
DEEPANA  mnusTERO Eraldaketa eta W finantzatuta
;undmomdve,sm W\ Erresilientzia Plana NextGenerationEU

43



ey
m DONOSTIA
—

SAN SEBASTIAN

¥ Kontratazioa
lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www.donostia.eus
20003 Donostia / San Sebastian

ANEXO ESPECIFICO Il

Declaracion de compromiso en relaciéon con la ejecucion de actuaciones del plan de
recuperacion, transformacioén y resiliencia (PRTR)

DON/DOMA ..eeeiii e ; CON DINL e ,

como titular del érgano/ Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad cve:
...................................................................................... , con NIF y domicilio fiscal en BOE-
................................................................................................................. en la condicion de dérgano A-

responsable/ 6rgano gestor/ beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que _2021
participa como contratista/ente destinatario del encargo/ subcontratista, en el desarrollo de actuaciones 1586
necesarias para la consecucion de los objetivos definidos en el Componente XX «........cocoooveiinninnns », 0

manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los estandares mas exigentes en relaciéon con cable
el cumplimiento de las normas juridicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y E‘E
detectar el fraude, la corrupcion y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que [ww
proceda los incumplimientos observados. g:s

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economia
circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente (<DNSH» por sus siglas en inglés «do no
significant harmy») en la ejecucion de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que
no incurre en doble financiacién y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de
ayudas de Estado.

En. s XXdeii de 202X

Fdo. Cargo:

YELRETO DEOSRAFKS Erresilientzia Plana NextGenerationEU
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lll. ERANSKIN ESPEZIFIKOA

Datuak laga eta tratatzeko adierazpena, berreskuratze-, eraldatze- eta erresilientzia-planeko
(PRTR) jarduerak gauzatzeari dagokionez

NiK, ... o e e Jaunak/andreak NAN: ... ...
ZK.AUNG, oo erakundearen (IFZ: . helblde flskala

. ) kontse|Iar|/andrea/andrea PRTR/PRTR planetlk datozen ballabldeekln flnantzatutako
Iaguntzen onuradun |zan|k zeinak kontratista/azpikontratista gisa parte hartzen baitu XX. Osagaian “ “
definitutako helburuak lortzeko beharrezkoak diren jarduketen garapenean, adierazten du ezagutzen duela aplikatu
beharreko araudia, bereziki Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko 2021/241 (EB)
Erregelamenduaren 22. artikuluko honako atal hauek:

1. 2. paragrafoaren d) idatz-zatia: berreskurapen- eta erresilientzia-planaren esparruan erreformak eta inbertsio-
proiektuak gauzatzeko neurriei dagokienez, funtsen erabileraren auditoretza eta kontrola egiteko, bilaketak egitea
ahalbidetuko duen formatu elektroniko batean eta datu-base bakar batean, honako datu-kategoria bateratu hauek
biltzea:

l. Funtsen azken hartzailearen izena;
Il. Kontratistaren eta azpikontratistaren izenak, funtsen azken hartzailea botere adjudikatzaile bat
denean, kontratazio publikoaren arloko Batasuneko edo estatuko Zuzenbidearen arabera;
Ill funtsen jasotzailearen edo kontratistaren benetako titularren izen-abizenak eta jaiotze-datak,
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2015/849 (EB) Zuzentarauaren 3. artikuluko 6. puntuan
definitzen denaren arabera (26);
IV. Berreskuratze- eta erresilientzia-planaren esparruan erreformak eta inbertsio-proiektuak
gauzatzeko neurrien zerrenda, neurri horien finantzaketa publikoaren guztizko zenbatekoarekin
batera, eta mekanismoaren eta Batasuneko beste funts batzuen esparruan ordaindutako funtsen
zenbatekoa adierazita.

2. Artikulu honetako 2. paragrafoko d) idatz-zatian aipatutako datu pertsonalak estatu kideek eta Batzordeak
baino ez dituzte tratatuko, aurrekontu-kudeaketaren onarpenari eta akordioak erabiltzearekin zerikusia duten
kontrol-prozedurei buruzko auditoretzaren ondorioetarako eta iraupenerako (15. artikuluko 2. paragrafoan eta 23.
artikuluko 1. paragrafoan aipatzen dira funts horiek). Europar Batasuneko 3. artikuluko txostenen aurkezpenari
dagokionez, Batzordearen kudeaketa onartzeko prozeduraren esparruan,

Azaldutako esparru juridikoaren arabera, adierazi du datuak laga eta tratatuko dituela aipatutako artikuluetan

berariaz zerrendatutako helburuekin.
Donostian, 202...ko, ......ccccvveenne. (A)ren ...ccoeeveeneeen. (e)an.
Sinadura: Kargua:
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ANEXO ESPECIFICO IlI

Declaracion de cesion y tratamiento de datos en relacion con la ejecucion de actuaciones
del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia (PRTR)

DoN/DOMA ..o s DINL e ,
como Consejero Delegado/Gerente/ de 1a entidad ............oouiiiiiiii ,
con NIF , y domicilio fiscal en

............. beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como
contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecucién de los objetivos definidos
en el Componente XX « », declara conocer la normativa que es de aplicacién, en particular las siguientes
apartados del articulo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos en relacién con las
medidas destinadas a la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el marco del plan de recuperacion y
resiliencia, en un formato electrénico que permita realizar busquedas y en una base de datos Unica, las categorias
armonizadas de datos siguientes:

1. El nombre del perceptor final de los fondos;

2. El nombre del/lla contratista y del subcontratista, cuando el perceptor
final de los fondos sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de
la Unién o nacional en materia de contratacién publica;

3. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales
del perceptor de los fondos o del/la contratista, segun se define en el articulo 3,
punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo
(26);

4. una lista de medidas para la ejecucién de reformas y proyectos de
inversion en el marco del plan de recuperacion y resiliencia, junto con el importe
total de la financiacion publica de dichas medidas y que indique la cuantia de los
fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la
Uniony.

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente articulo solo seran
tratados por los Estados miembros y por la Comisién a los efectos y duracion de la correspondiente auditoria de la
aprobacién de la gestion presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilizacion de los
fondos relacionados con la aplicacion de los acuerdos a que se refieren los articulos 15, apartado 2, y 23, apartado
1. En el marco del procedimiento de aprobacion de la gestion de la Comisién, de conformidad con el articulo
319 del TFUE, el Mecanismo estara sujeto a la presentacion de informes en el marco de la informacion financiera
y de rendicidn de cuentas integrada a que se refiere el articulo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por
separado, en el informe anual de gestién y rendimiento».

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesion y tratamiento de los datos con los fines
expresamente relacionados en los articulos citados.

BN XX A€o de 202X
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IV. ERANSKIN ESPEZIFIKOA

BERRESKURATZE-, ERALDATZE- ETA ERRESILIENTZIA-PLANEKO FUNTSEN AZKEN ONURADUNAREN
BENETAKO TITULARRARI BURUZKO INFORMAZIOAREN ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA

Berreskuratzeko, eraldatzeko eta erresilientziako Planeko (PRTR) funtsen hartzaileei buruzko informazioa emateko
eredua: kontratistak eta azpikontratistak (irailaren 29ko HPF/1031/2021 Aginduaren 10. artikulua)

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021/241 (EB) Erregelamenduak, 2021eko otsailaren 12koak, 22.d)
artikuluan eskatzen duenaren arabera, kontratistak/azpikontratistak adierazten du berreskuratze, eraldaketa eta

erresilientzia planeko funtsen azken onuradunaren benetako titularra® dela:
Izen-abizenak/izen soziala:
IFZ/NAN:
Jaioteguna (kontratistaren/azpikontratistaren benetako titularra pertsona fisikoa bada):
IFZ/NAN:
Sinadura:

* Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2015/849 (EB) Zuzentarauaren 3. artikuluko 6. puntuan ezarritakoaren arabera, eta
Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak kontzeptu horren baldintzak garatzeko zain, "Titular erreala" bezeroaren edo transakzio
edo jarduera bat (gutxienez) egiteko ardura duen edo duten pertsona fisikoa edo pertsona fisikoak dira, eta honako hauek sartzen dira:

A) pertsona juridikoen kasuan:

1) azken buruan pertsona juridiko baten jabetza edo kontrola duen edo duten pertsona fisikoa edo pertsona fisikoak, erakunde
horretako akzioen, boto-eskubideen edo jabetza-eskubideen ehuneko nahikoaren jabetza zuzen edo zeharkakoaren bitartez,
eramailearentzako akzio-zorroak barne, edo beste bitarteko batzuen bidezko kontrolaren bitartez, merkatu arautu batean kotizatzen
duten eta Batasuneko Zuzenbidearekin edo gardentasun egokia bermatzen duten nazioarteko jabetza baliokidearekin bat datozen
informazio-betekizunen mende dauden sozietateak izan ezik.

Pertsona fisiko batek kapital sozialean % 25eko partaidetza eta akzio bat edo % 25etik gorako jabetza-eskubidea izatea zuzeneko
jabetzaren zantzu bat izango da. Sozietate batek, pertsona fisiko baten edo batzuen kontrolpean egonik, edo pertsona fisiko beraren
edo batzuen kontrolpean dauden sozietate ugarik, kapital sozialean % 25eko partaidetza izatea gehi akzio bat edo onura-eskubide
bat izatea bezeroan, zeharkako jabetzaren zantzu bat izango da. Aurrekoa aplikatuko da estatu kideek ehuneko txikiago bat jabetza-
edo kontrol-zantzu izan daitekeela erabakitzeko duten eskubideari kalterik egin gabe. Beste bitarteko batzuen bidez egindako
kontrola, besteak beste, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013/34/EB Zuzentarauaren 22. artikuluko 1. paragrafotik 5.era
bitartekoetan ezarritako irizpideekin bat etorriz zehaztu ahal izango da.

Il) ahal diren bitarteko guztiak agortu ondoren, eta susmorik ez badago, ez bada inor identifikatzen i) tartekiaren arabera, edo
zalantzak badaude identifikatutako pertsona edo pertsonak benetako titularrak ote diren, goi-mailako zuzendaritza-kargua betetzen
duen pertsona edo pertsona fisikoak, betebeharpeko erakundeek gorde egingo dituzte i) tartekiaren eta honen arabera benetako
titulartasuna nork duen identifikatzeko hartutako neurrien erregistroak;

B) fideikomisoen kasuan:
1) fideikomitentea,
)] fideikomisodunak edo fideikomisodunek,
11D} babeslea, halakorik badago,
V) onuradunak; edo erakundearen edo egitura juridikoaren onuradunak oraindik izendatu gabe daudenean, erakunde edo egitura
juridikoa, nagusiki, zein pertsona-kategoriatarako sortu den edo zein kategoriatan jarduten duen,
V) beste edozein pertsona fisiko, baldin eta fideikomisoa kontrolatzen badu zuzeneko edo zeharkako jabetzaren bidez edo beste
bitarteko batzuen bidez;
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C) fundazioak bezalako erakunde juridikoen eta fideikomisoen antzeko egitura juridikoen kasuan, kategoria honetan sartuko dira b)
letran jasotako karguen baliokide edo antzeko kargua betetzen duten pertsona fisikoak;
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ANEXO ESPECIFICO IV

DECLARACION RESPONSABLE DE INFORMACION RELATIVAAL TITULAR REAL DEL BENEFICIARIO FINAL DE
LOS FONDOS DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA

Modelo de declaracién de informacion sobre perceptores de fondos del Plan de recuperacion, transformacion y
resiliencia (PRTR): contratistas y subcontratistas (articulo 10 de la Orden HPF/1031/2021, de 29 de septiembre)

De acuerdo con la exigencia del articulo 22.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
12 de febrero de 2021, el/la contratista/subcontratista declara que el titular real* del beneficiario final de los fondos del
Plan de recuperacion, transformacion y resiliencia es:

Nombre y apellidos/denominacién social:
NIF/DNI:
Fecha de nacimiento (en el caso de que el titular real del/la contratista/subcontratista sea persona fisica):

NIF/DNI:

Firma:

" De acuerdo con lo establecido en el punto 6 del articulo 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, y a
expensas de que el Ministerio de Hacienda y Funcién Publica desarrolle los términos de este concepto, «titular real» se refiere a la
persona o personas fisicas que tengan la propiedad o el control en ultimo término del cliente o la persona o personas fisicas por cuenta
de las cuales se lleve a cabo una transaccioén o actividad, con inclusién, como minimo, de:

a) en el caso de las personas juridicas:

i) la persona o personas fisicas que en ultimo término tengan la propiedad o el control de una persona juridica a través de la
propiedad directa o indirecta de un porcentaje suficiente de acciones o derechos de voto o derechos de propiedad en dicha
entidad, incluidas las carteras de acciones al portador, o mediante el control por otros medios, exceptuando las sociedades que
coticen en un mercado regulado y que estén sujetas a requisitos de informacién acordes con el Derecho de la Unién o a
normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la informacién sobre la propiedad.

El hecho de que una persona fisica tenga una participacion en el capital social del 25% mas una accién o un derecho de
propiedad superior al 25% en el cliente sera un indicio de propiedad directa. El hecho de que una sociedad, que esté bajo el
control de una o varias personas fisicas, o de que multiples sociedades, que estén a su vez bajo el control de la misma
persona o personas fisicas, tenga una participacién en el capital social del 25% mas una accién o un derecho de propiedad
superior al 25% en el cliente sera un indicio de propiedad indirecta. Lo anterior se aplicara sin perjuicio del derecho de los
Estados miembros a decidir que un porcentaje menor pueda ser indicio de propiedad o control. La existencia de «control por
otros medios» podra determinarse, entre otras maneras, de conformidad con los criterios establecidos en el articulo 22,
apartados 1 a 5, de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,

ii) en caso de que, una vez agotados todos los medios posibles y siempre que no haya motivos de sospecha, no se identifique
a ninguna persona con arreglo al inciso i), 0 en caso de que haya dudas que la persona o personas identificadas sean los
titulares reales, la persona o personas fisicas que ejerzan un cargo de direccion de alto nivel, las entidades obligadas
conservaran registros de las medidas tomadas para identificar a quien ejerce la titularidad real con arreglo al inciso i) y al
presente inciso;

b) en el caso de los fideicomisos:
i) el fideicomitente,
ii) el fideicomisario o fideicomisarios,
iii) el protector, de haberlo,
iv) los beneficiarios; o cuando los beneficiarios de la entidad o la estructura juridicas estén aun por designar, la categoria de
personas en beneficio de la cual se ha creado o actian principalmente la entidad o la estructura juridicas,
v) cualquier otra persona fisica que ejerza en el ultimo término el control del fideicomiso a través de la propiedad directa o
indirecta o a través de otros medios;

g@ﬂ%ﬁ‘%mmo Berresku ratze, ** * ** EIUI‘OpaI' Batasu nak
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c) si se trata de entidades juridicas como las fundaciones, y de estructuras juridicas similares a los fideicomisos, estaran incluidas en
esta categoria la persona o personas fisicas que ejerzan un cargo equivalente o similar a los contemplados en la letra b);
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EZAUGARRI TAULAREN GEHIGARRIAK ADENDA AL CUADRO DE CARACTERISTICAS

|. GEHIGARRIA.- LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO  ADENDA I.- INSTRUCCIONES PARA LA LICITACION

JARRAIBIDEAK ELECTRONICA
Il. GEHIGARRIA.- SORTEN INGURUKO MURRIZKETA ADENDA II.- INFORMACION RELATIVA A LA
INFORMAZIOA- Ez dagokio LIMITACION DE LOTES- No procede

lll. GEHIGARRIA.- KAUDIMEN IRIZPIDEEN FINKAKETA. ADENDA lll.- DETERMINACION DE LOS CRITERIOS DE
SOLVENCIA.

IV. GEHIGARRIA.- BETE BEHARREKO HIZKUNTZA ADENDA IV.- INFORMACION SOBRE CONDICIONES
BETEKIZUNEI BURUZKO INFORMAZIOA LINGUISTICAS DE EJECUCION

*
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. GEHIGARRIA.- LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO JARRAIBIDEAK

LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO SISTEMA

Donostiako Udala Eusko Jaurlaritzaren Lizitazio Elektronikoko Plataformara atxikita dago. Lizitatzaileek Plataforma hau
erabili beharko dute honako kontratu honetan beraien eskaintzak aurkezteko.

Eusko Jaurlaritzaren lizitazio elektronikorako sistema erabiltzeko baldintza administratiboei zein teknikoei buruzko
informazio guztia www.contratacion.euskadi.eus webgunean jasota dago

Lizitazio elektronikoari buruzko zalantzak edo gorabeherak argitzeko zerbitzua:
945016298 telefono zenbakia.

Sistema erabili ahal izateko, helbide honetara jo beharko da
www.contratacion.euskadi.eus

ADENDA |.- INSTRUCCIONES PARA LA LICITACION ELECTRONICA

SISTEMA DE LICITACION ELECTRONICA

El Ayuntamiento de Donostia esta adherido a la Plataforma para la Licitacion Electronica del Gobierno Vasco. Los
licitadores deberan emplear dicha plataforma para la presentacion de sus ofertas en la presente licitacion.

En la direccion www.contratacion.euskadi.eus esta recogida toda la informacidon necesaria sobre los requisitos
administrativos y técnicos para el empleo de esta Plataforma.

Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitacion electronica: 945016298.

Para utilizar el sistema debera accederse al portal:
www.contratacion.euskadi.eus

Europar Batasunak
finantzatuta
NextGenerationEU
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Il. GEHIGARRIA.- SORTEN INGURUKO MURRIZKETA INFORMAZIOA
ADENDAII. - INFORMACION RELATIVA A LA LIMITACION DE LOTES

NO PROCEDE / EZ DAGOKIO
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lll. GEHIGARRIA
KAUDIMEN IRIZPIDEAK

Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa, eta teknikoa edo profesionala, markatu diren irizpideei dagokien dokumentuak aurkeztuz
egiaztatuko dira.

KAUDIMEN EKONOMIKOA ETA FINANTZARIOA (SPKL-ko 87. artikulua)

a) Lizitatzailearen negozioen urteko bolumenaren adierazpena, amaitu diren azken 3 urteetatik onena izan den
ekitaldiarena.

Irizpidea: Azken hiru ekitaldietatik urteko bolumen handiena izan duen horretan, kontratuaren balio zenbatetsiaren %
100a, hau da gutxienez 108.000 €, egin izana egiaztatu beharko du.

Honen bidez egiaztatuko da: Merkataritzako Erregistroan onartutako eta utzitako urteko kontuen bidez, baldin eta
enpresa bertan erregistratuta badago, bestela, izena emanda egon behar duen erregistro ofizialean utzitako kontuen bidez.
Merkataritzako erregistroan izena emanda ez duten banakako enpresariek Merkataritza Erregistroak legalizatutako beren
inbentario liburuen eta urteko kontuen bidez egiaztatuko dute.

Enpresa sortu berrien kasuan (ondorio horietarako soilik, hiru urtetik beherako antzinatasuna dutenak hartuko dira
halakotzat), baldin eta ezin badute urteko negozio-bolumenaren egiaztagiriak aurkeztu, SPKLren 86.1 artikuluaren bigarren
paragrafoak dioenarekin bat, kontratazio-organoak kaudimenaren beste frogabide batzuk onartu ahal izango ditu,
baldintza- agiri hauetan adierazitakoez bestelakoak

KAUDIMEN TEKNIKOA EDO PROFESIONALA (SPKL-ko 88. artikulua):

* SPKL-ko 88.2 artikuluaren baitan, eratze berrikoei enpresei (5 urtekoa baino antzinakotasun txikiagoa dutenei)

kaudimen teknikoko a) irizpidea ez zaie aplikagarria izango. Hortaz, eratze berriko enpresek haien kaudimen

teknikoa, aurreko a) irizpidearen ordez, honako e) irizpidearen bidez egiaztatu beharko dute. Gainerako enpresek biak bete
beharko dituzte (a+b)

a) Azken bost urteetan kontratuaren xedearen izaera berarekin edo antzekoarekin egindako obra edo lan nagusien
zerrenda, ondo exekutatu izanaren ziurtagiriarekin batera.

Irizpidea: Azken 5 urteetatik onena izan den ekitaldian kontratuaren balio zenbatetsiaren % 50a egin izana, kontratuaren
izaera bereko edo antzekoko obra edo lanetan, hau da, 54.000 €

Izaera bereko edo antzekoko obra edo lantzat hartuko dira Naturan oinarritutako irtenbideak erabilita ibai ekosistemak eta
habitatak lehengoratzea xedetzat dituztenak.

Honen bidez egiaztatuko da: Obra garrantzitsuenak ondo egin izanaren ziurtagiriak; ziurtagiri horietan, obren zenbatekoa,
datak eta lekua adieraziko dira, eta zehaztuko da lanbidearen arauen arabera egin ziren ala ez, eta ondo amaitu ziren ala
ez. Sektore publikoko erakunde baten hartzaile diren obren zerrendan sartutako obrak ondo egin izanaren ziurtagiriak
zuzenean jakinarazi ahal izango dizkio obren entitate kontratatzaileak kontratazio-organoari. Hartzailea subjektu pribatu bat
denean, hark emandako ziurtagiri baten bidez, edo, halakorik ezean, enpresaburuaren adierazpen baten bidez, prestazioa
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eman dela egiaztatzen duten dokumentuekin batera.

e) Enpresaren urteko batez besteko plantillari eta azken hiru urteetan zuzendaritzako langileek izan duten garrantziari
buruzko adierazpena, dagokion justifikazio-dokumentazioarekin batera, kontratazio-organoaren mendeko
X zerbitzuek hala eskatzen dutenean.

Irizpidea: Azken hiru urteetan edo eratze datatik, enpresak gutxienez 4 langile izan behar ditu urteko batez beste.

Honela egiaztatuko da: Kotizazioen likidazio-ordainagiriak, langileen izen-zerrenda edo Gizarte Segurantzako beste
dokumentu baliokide batzuk, enpresako langile-kopurua adierazita.
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ADENDA I
SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA, Y TECNICA O PROFESIONAL

La solvencia econémica y financiera y técnica o profesional, se acreditard mediante la aportacion de los documentos a que
se refieren los criterios de seleccion marcados.

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA (articulo 87 LCSP)

a)

Declaracion sobre el volumen anual de negocios del licitador referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres
ultimos concluidos.

- Criterio: Acreditacion de haber realizado el afio de mayor volumen de los 3 Ultimos afios, como minimo el 100 % del valor
estimado del contrato, es decir, 108.000 €.

- Se acreditara mediante: Cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si la empresa estuviera inscrita
en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrita. Las empresas
individuales no inscritas en el Registro Mercantil acreditaran mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados
por el Registro Mercantil.

En el caso de empresas de nueva creacion, entendiéndose como tales a estos Unicos efectos, aquellas que tengan una
antigliedad inferior a tres afios, en caso de que no les sea posible presentar los documentos acreditativos relativos al volumen
anual de negocios, de conformidad con el art. 86.1 parrafo segundo de la LCSP, el érgano de contratacién podra admitir de
forma

justificada otros medios de prueba de la solvencia distintos al expresado en estos pliegos

SOLVENCIA TECNICA (articulo 88 LCSP)

* En virtud del art. 88.2 de la LCSP, el criterio a) de la solvencia técnica no sera aplicable a las empresas de
nueva creacion (antigiiedad inferior a 5 afios). Por ello, las empresas de nueva creacion, en vez de el anterior
criterio a) de solvencia técnica, deberan acreditar el siguiente criterio b). Las demas empresas deberan cumplir y
acreditar ambos criterios (a+b)

a)

[x]

Relacion de los principales obras o trabajos realizados en los ultimos cinco afos del mismo tipo o naturaleza al que
corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecucion.

Criterio: Haber realizado el afio de mayor ejecucién de los 5 dltimos concluidos el 50% del valor estimado del contrato, en obras
o trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, es decir: 54.661,305 €

Se consideraran obras o trabajos de igual o similar naturaleza aquellos que tengan por objeto la restauracion de ecosistemas y
hébitats fluviales mediante Soluciones Basadas en la Naturaleza.

Se acreditara mediante: Certificados de buena ejecucién para las obras mas importantes; estos certificados indicaran el
importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la
profesion y se llevaron normalmente a buen término. Los certificados de buena ejecucién de las obras incluidas en la relacion
cuyo destinatario fuese una entidad del sector publico podran ser comunicados directamente al 6rgano de contratacién por la
entidad contratante de las obras. Cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a
falta de este certificado, mediante una declaraciéon del empresario acompafado de los documentos obrantes en poder del miso
que acrediten la realizacion de la prestacion.
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e) Declaracion sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante los tres
X ultimos afnos, acompanada de la documentacion justificativa correspondiente cuando le sea requerido por los
. servicios dependientes del 6rgano de contratacién.

Criterio: La plantilla media anual de la empresa durante los tres ultimos afios o desde su constitucion debe de haber sido de
al menos 4 personas.

Se acreditarda mediante: Recibos de Liquidacion de Cotizaciones, Relacion Nominal de Trabajadores (RNT) u otros
documentos equivalentes de la Seguridad Social donde se indique el numero de trabajadores de la empresa.
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IV. GEHIGARRIA.- BETE BEHARREKO HIZKUNTZA BETEKIZUNEI BURUZKO INFORMAZIOA
ADENDA IV.- INFORMACION SOBRE CONDICIONES LINGUISTICAS DE EJECUCION

Euskararen gaitasuna egiaztatzeko betebeharra duten
lanpostuen zerrenda

Relacion de puestos de trabajo con obligatoriedad de
acreditacion de nivel de euskera.

Euskara maila
c1

Lanpostuaren izena
Lanpostua: obra burua

Denominacién del puesto  Nivel de Euskera

Puesto: Jefe/a de Obra C1

- Nahitaez zenbat dotaziotan egiaztatu behar den
euskara maila lanpostu horretan (ehunekoa):

- Porcentaje de obligatoriedad de acreditacion del total
de dotaciones del puesto:

100 %

100 %

Subrogatutako langileen kasuan, adierazitako hizkuntza maila
ez egiaztatzea ez da kontratatzeko eragozpen izango. Hala
ere, 36.2.3. atalean ezarritakoari jarraituz, subrogatutako
langileek eskatutako hizkuntza gaitasuna betetzen ez badute,
beharrezko neurriak adostuko dira herritarren eta bezeroen
hizkuntza eskubideak bermatze aldera; besteak beste,
jardunbide protokolo bat ezarriko da, oinarrizko hizkuntza
prestakuntza ikastaroak eskainiko zaizkie langileei, eta
ikasprozesuan jarraitzeko aukera bermatuko zaie lehenagotik
ikastaroak hartzen ari direnei. Era berean, langile horiek
ordezkatu behar direnean, langile ordezkatzaileek dagokien
hizkuntza gaitasuna izan beharko dute kasu guztietan.

En el caso de personal subrogado, la no acreditacién del nivel
linguistico sefialado no serd impedimento para la
contratacion. No obstante, tal como se recoge en el apartado
36.2.3, si el personal subrogado no tiene la capacidad
linguistica requerida para poder prestar el servicio contratado
en euskera, se adoptaran las medidas necesarias para
garantizar los derechos lingliisticos de la ciudadania y de la
clientela; entre otras, se establecera un protocolo de
actuacion, se ofertaran cursos de nivel basico de euskera, y
se deberd garantizar la continuidad en el proceso de
aprendizaje de las personas empleadas que estén asistiendo
a cursos. Asimismo, el personal que le sustituya tendra en
todos los casos la capacidad linguistica correspondiente.

- Eskatutako maila egiaztatzeko aurkeztu beharreko
ziurtagiriak

- Certificados a presentar para la acreditacion del nivel
exigido

Dekretu honetan zehaztutakoak: 297/2010 Dekretua,
azaroaren 9koa, euskararen jakite maila egiaztatzen duten
tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako
Erreferentzia Marko Bateratuko mailekin parekatzeko dena,
187//2017 Dekretuak aldatutakoa.

Los previstos en el Decreto 297/2010, de 9 de noviembre, de
convalidacion de titulos y certificados acreditativos de
conocimientos de euskera, y equiparacion con los niveles del
Marco Comun Europeo de Referencia para las Lenguas,
modificado por el Decreto 187/2017.

Salbuespen gisa, administrazio kontratu honen ezaugarri
zehatzak kontuan izanik, euskararen ezagutza honako
euskaltegi honek emandako ziurtagiriaren bidez frogatu ahal
izango da:

Excepcionalmente, considerando las caracteristicas concretas
de este contrato administrativo, la acreditacion podra
realizarse mediante certificado o documento expedido por el
euskaltegi:

- Euskaltegiaren izena: Amara Berri AEK
- Helbidea: Gregorio Ordofiez kalea 7 - 20011 Donostia

- Telefonoa: 943 474592

- Nombre de euskaltegi: Amara Berri AEK

- Direccion: Gregorio Ordofiez 7 - 20011 Donostia / San
Sebastian

- Teléfono: 943 474592

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRAFICO
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BALDINTZA ADMINISTRATIBO
PARTIKULARREN AGIRIA

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES

AURKIBIDEA

INDICE

I. KAPITULUA - XEDAPEN OROKORRAK

CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES

1.- Kontratuaren xedea.

1.- Objeto del contrato.

2.- Kontratatzailea eta Kontratazio Organoa; Kontratuaren
bitartez bete beharreko premia administratiboak.

2.- Entidad contratante y Organo de contratacion;
Necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato.

3.- Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua.

3.- Presupuesto base de licitacion.

4 .- Kontratuaren balio zenbatetsia.

4.- Valor estimado del contrato.

5.- Kontratuaren prezioa.

5.- Precio del contrato.

6.- Kreditua izatea.

6.- Existencia de crédito.

7.- Gauzatzeko epea .

7.- Plazo de ejecucion.

8.- Prezioen berrikuspena.

8.- Revision de precios.

9.- Kontratuaren Publizitatea.

9.- Publicidad del contrato.

10.- Informazioa, zerga, ingurumen, emakume eta gizonen
berdintasun, hizkuntza berdintasun, enpleguaren babes,
lan baldintza eta laneko arriskuen prebentzio, eta datu
babesaren arloan.

10.- Informacién en materia fiscal, medio ambiente,
igualdad de mujeres y hombres, igualdad linglistica,
proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencion
de riesgos laborales y proteccion de datos.

11.- Kontratuaren araubide juridikoa eta Administrazioaren
eskumenak.

11.- Régimen juridico del contrato y prerrogativas de la
Administracion.

12.- Errekurtso araubidea.

12.- Régimen de recursos.

Il. KAPITULUA - KONTRATAZIOA

CAPITULO Il - CONTRATACION

13.- Espediente mota eta lizitazio modua.

13.- Clase de expediente y forma de licitacion.

14.- Pertsona natural edo juridiko lizitatzaileak eta Lanbide
edo enpresa baimenak/ gaikuntzak, kaudimen ekonomiko
eta finantzarioa eta lanbidezkoa edo teknikoa.

14.- Personas naturales o juridicas licitadoras y sus
Autorizaciones/Habilitaciones  profesionales,  solvencia
econdmica y financiera y profesional o técnica

15.- Proposamenak aurkeztea.

15.- Presentacion de proposiciones.

16.- Lizitatzaileei informazioa ematea.

16.- Informacion a las licitadoras.

17.- Proposamenen edukia.

17.- Contenido de las proposiciones.

18.- BAT zk.ko artxibo elektronikoa: “BALIO-JUDIZIOAREN
BITARTEZ BALORATU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA”.

18.- Archivo electronico n® UNO: “DOCUMENTACION A
VALORAR CONFORME A UN JUICIO DE VALOR”.

19.- Bl zk.ko artxibo elektronikoa (edo, hala badagokio,

19.- Archivo electrénico n® DOS (o, en su caso UNICO):

BAKARRA): “FORMULEN APLIKAZIOAREN BITARTEZ | “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTAClON
EBALUATZEKO ESKAINTZA  EKONOMIKOA  ETA |EVALUABLE MEDIANTE LA APLICACION DE
DOKUMENTAZIOA”. FORMULAS".
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20.- Aldaerak onartzea.

20.- Admisibilidad de variantes.

21.- Proposamenak aurkeztearen ondorioak.

21.- Efectos de la presentacién de proposiciones.

22.- Kontratazio Mahaia.

22.- Mesa de Contratacion.

23.- Eskaintzak irekitzea eta aztertzea.

23.- Apertura y examen de las proposiciones.

24 .- Kontratazio mahaiaren egintzen emaitza argitaratzea
eta lizitatzaile ukituei jakinaraztea.

24 .- Publicidad del resultado de los actos de la mesa de
contratacién y notificacion a las licitadoras afectadas.

25.- Esleipen irizpideak.

25.- Criterios de adjudicacion.

26.- Eskaintzak baloratzea.

26.- Valoracion de las ofertas.

27 .- Eskaintzak argitzea.

27 .- Aclaracion de ofertas.

28.- Balio baxuegiak dituzten eskaintzak.

28.- Ofertas con valores anormalmente bajos.

29.- Prozedurako ondorengotza.

29.- Sucesion en el procedimiento.

30.- Kontratua ez esleitzeko edo ez egiteko erabakia eta
esleipen prozeduran administrazioak atzera egitea.

30.- Decision de no adjudicar o celebrar el contrato y
desistimiento del procedimiento de adjudicaciéon por la
Administracion.

31.- Esleipena.

31.- Adjudicacion.

32.- Kontratua formalizatzea.

32.- Formalizacién del contrato.

lll. KAPITULUA - KONTRATUA BETETZEA.

CAPITULO Il - EJECUCION DEL CONTRATO

35.- Kontratuaren arduraduna.

33.- Responsable del contrato.

34.- Kontratistaren ondorengotza.

34- Sucesidn en la persona de la contratista.

35.- Kontratua besteri lagatzea.

35.- Cesion del contrato.

36.- Kontratistaren betebehar orokorrak.

36.- Obligaciones generales del/la contratista

37.- Kontratua gauzatzeko baldintza bereziak.

37.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato

38.- Azpikontratazioa

38.- Subcontratacion

betebeharrak

39.-Informazioaren segurtasun alorrari dagozkion | 39.- Obligaciones en materia de seguridad de la
betebeharrak. informacion
40.- Eraikitzeko eta eraisteko hondakinei buruzko |40.- Obligaciones en materia de residuos de construccion y

demolicion

41.- Lantaldeari eta gizabitartekoei buruzko betebeharrak

41 .- Obligaciones referentes al equipo y medios personales

42 .- Makinaria eta bitarteko teknikoei buruzko betebeharrak

42.- Obligaciones
técnicos

referentes a maquinaria y medios

43.-Baimen eta lizentzien kudeaketaren

betebeharrak

inguruko

43.- Obligaciones relativas a la gestion
licencias y autorizaciones

de permisos,

44 - kontratistari egotzi beharreko gastuak

44 - Gastos exigibles al contratista

45.- Zehapenak: berandutzagatikoa eta beste batzuk.

45.- Penalidades: por demora y otras penalidades.

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRAFICO
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46.- Zuinketa egiaztatzea

46.- Comprobacion del replanteo.

47.- Lan-programa

47 .- Programa de trabajo

48.- Laneko Segurtasun eta Osasun Plana

48.- Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.

49.- Entseguak eta probak

49.- Ensayos y pruebas

50.- Trafikoan eraginak

50.- Afecciones al trafico

51.- Seinaleztapenak

51.- Senalizaciones

52.- Eragindako zerbitzuak

52.- Servicios afectados

53.- Hirugarrenei egindako kalte eta galerak

53.- Dafos y perjuicios a terceras partes.

54.- Obrei egindako kalteak

54.- Dafios en las obras

55.- Kontratuaren aldaketak.

55.- Modificaciones del contrato

56.- Obren etetea.

56.- Suspension de las obras

57 .- Ordainketak, neurketak eta balorazioa.

57.- Abonos, mediciones y valoracion.

58.- Obraren exekuzioaren bukaera oharra.

58.- Aviso de terminacion de la ejecucién de la obra

59.- Obraren jazoera.

59.- Recepcion de la obra

60.- Neurketa orokorra eta Azken Ziurtapena.

60.- Medicion general y Certificacion final.

61.- Berme epea eta likidazioa.

61.- Plazo de Garantia y liquidacion.

62.- Ezkutuko akatsen erantzukizuna.

62.- Responsabilidad por vicios ocultos.

63.- Kontratua suntsiaraztea

63.- Resolucion del contrato

64.- Obrak ondasun eta eskubideen inbentario orokorrean
barneratzea

64.- Incorporacion de las obras al inventario general de
bienes y derechos

65.- Kontraesanak

65- Supuestos de contradicciones

ERANSKINAK (EREDUAK ETA ADIERAZPENAK)

ANEXOS (MODELOS Y DECLARACIONES)
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I. KAPITULUA - XEDAPEN OROKORRAK

CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES

1.- Kontratuaren xedea

1.- Objeto del contrato

1.- Kontratuaren xedea da “Ezaugarrien taula’ko 3. atalean
aipatutako proiektuko obrak egikaritzea eta, hala badagokio,
Espainiako ordenamendu juridikora 2014ko otsailaren 26ko
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/23/UE (EB)
eta 2014/24/UE (EB) Zuzentarauen transposizioa egiteko
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 2017ko azaroaren 8ko
Legeko (SPKL) Bigarren Liburuko I. Tituluan aurreikusitako
kasuetan izapidetu ahal diren aldaketekin.

1.- Constituye el objeto del contrato la ejecucion de las obras

del proyecto mencionado en el apartado 3 del “Cuadro de
Caracteristicas” y, en su caso, con los modificados que puedan
tramitarse en los supuestos previstos en el Titulo | del Libro
Segundo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(LCSP).

Atal horretan horrela ezartzen denean, sortaka egingo da
lizitazioa, bertan deskribatzen diren baldintzak eta mugak
aplikaturik, SPKLren 99. artikuluak dioenarekin bat. Baldintza
agiri honetan kontratuaz edo enpresa esleipendunaz egiten diren
aipamen guztiak sorta bakoitzaren gainean egindakotzat joko
dira, baldin eta kontratuaren xedea sortatan banatua badago.

Cuando asi se establezca en dicho apartado se licitara por
lotes, siguiendo los términos y limites que se describen en el
mismo, conforme al articulo 99 de la LCSP. Todas las
referencia efectuadas en el presente pliego al contrato o a la
empresa adjudicataria se entenderan hechas a cada lote en los
que se divida el objeto del contrato en su caso.

2.- Kontratuen Hiztegi Komuneko (CPV) nomenklaturari
dagokion kodifikazioa ezaugarrien taulako 3.2 atalean dago
jasota.

2.- La codificacion correspondiente a la nomenclatura
Vocabulario Comun de Contratos (CPV) figura en el apartado
3.2 del cuadro de caracteristicas.

2.- Kontratatzailea eta Kontratazio Organoa; Kontratuaren
bitartez bete beharreko premia administratiboak

2.- Entidad contratante y Organo de contratacion;
Necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato.

1. Botere esleitzailea (erakunde kontratatzailea) eta Kontratazio
organua ezaugarra taularen 1. atalean azaltzen dira.

1.- La entidad contratante y el 6rgano de contratacién se
describen en el apartado 1 del cuadro de caracteristicas.

2.- Kontratu honen bidez obrako proiektuaren memorian
deskribatzen diren premiak aseko dira, bertan deskribatutako eta
planoetan zehaztutako obrak egikarituz, eta Baldintza Tekniko
Berezien Agirian jasotzen diren ezaugarriak eta kalitatea betez.

2.- Con este contrato se satisfaran las necesidades que se des-

criben en la memoria del proyecto de obras, mediante la ejecu-
cién de las obras descritas en el mismo y definidas en los Pla-
nos, y con las caracteristicas y calidad que se recogen en el Plie-
go de Prescripciones Técnicas Particulares.

3. Proiektu horrek, hura onartzeko ebazpenetik ondorioztatzen
denez, SPKL-ko 233. artikuluan eskatutako dokumentu guztiak
ditu, hura eratzerakoan HAKLAO Legeko II. Liburuko, I. Tituluko,
Il. Kapituluko, 2. Sekzioan zehazten dena betez.

3.- Dicho proyecto, segun resulta de la resolucién de su apro-
bacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el ar-
ticulo 233 de la LCSP habiéndose contemplado en su elabora-
cion lo preceptuado en el Libro Il, Titulo I, Capitulo Il, Seccién
22 del RGLCAP.

3.- Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

3.- Presupuesto base de licitacion

1.- Ezaugarrien taulako 5.2 atalean balio erantsiaren gaineko
zerga barne harturik maximotzat adierazten dena da kontratuko

1.- El importe del presupuesto base de licitacion del contrato
es el sefialado como maximo en el apartado 5.2 del cuadro de
caracteristicas, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido.

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRAFICO

2

Fundaci6n Biodiversidad

lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren zenbatekoa.

Europar Batasunak
finantzatuta
NextGenerationEU

* X %

Berreskuratze, RN
Eraldaketa eta LU
Erresilientzia Plana ity

63




DONOSTIA
SAN SEBASTIAN

ﬁ

¥ Kontratazioa

lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www.donostia.eus

20003 Donostia / San Sebastian

2.- SPKLren 100.2 artikuluan aurreikusitako ondorioetarako,
ezaugarrien taulako 5.3. atalean adierazten dira, hala
dagokionean, lizitaziorako oinarrizko aurrekontua zehazteko
kontuan hartu diren kostu zuzenak, zeharkakoak eta bestelako
gastuak.

2.- A los efectos de lo previsto en el articulo 100.2 de la LCSP,
en el apartado 5.3 del cuadro de caracteristicas se indican, en
su caso, los costes directos, indirectos y el resto de gastos que
se han tenido en cuenta para la determinacion del presupuesto
base de licitacion.

4.- Kontratuaren balio zenbatetsia

4.- Valor estimado del contrato

1.- Kontratuaren balio zenbatetsia, SPKLren 101. artikuluaren
arabera kalkulatua eta ezaugarrien taulako 6. atalean jasoa,
kontuan hartu da bai kontratu honi aplikatuko zaion esleipen
prozedura eta izango duen publizitatea aukeratzeko bai pertsona
fisiko eta juridiko lizitatzaileen (aurrerantzean lizitatzaileak)
gaitasun baldintzak eta aplikatzeko errekurtsoen araubidea
finkatzeko. Balio zenbatetsi horrek, horrela aurreikusten den
kasuetan, hurrenez hurren ezaugarrien taulako 22. atalean
jasotzen den aukera balizko oro jasoko ditu, izan daitezkeen
luzapenekin eta kontratuko aldaketa posibleekin batera.

1.- El valor estimado del contrato, calculado conforme al
articulo 101 de la LCSP y recogido en el apartado 6 del cuadro
de caracteristicas, ha sido tenido en cuenta para elegir, tanto el
procedimiento de adjudicacién aplicable a este contrato y la
publicidad a la que va a someterse, como para establecer las
condiciones de aptitud de las personas fisicas y juridicas
licitadoras (en adelante las licitadoras) y el régimen de recursos
aplicable. Dicho valor estimado incluira, en el supuesto de que
asi se prevean las posibles modificaciones contractuales
sefialadas en el apartado 22 respectivamente del cuadro de
caracteristicas.

2.- SPKLren 101.5 artikuluan aurreikusiaren ondorioetarako,
ezaugarrien taulako 6. atalean adierazten da kontratuaren balio
zenbatetsia zehazteko erabili den metodoa.

2.- Alos efectos de lo previsto en el articulo 101.5 de la LCSP,
en el apartado 6 del cuadro de caracteristicas se indica el
método utilizado para la determinacion del valor estimado del
contrato.

5.- Kontratuaren prezioa

5.- Precio del contrato

1.- Kontratuaren prezioa esleipenetik ateratzen dena izango da.

Balio erantsiaren gaineko zerga partida independente gisa jaso
beharko du. Kontratuaren prezioan sartutzat joko dira aplikatu
beharreko edozein motatako tributu, tasa eta kanonak, bai eta
baldintza-agiri honetan aurreikusten diren betebeharrak
betetzeak esleipendunari dakarzkion gastu guztiak ere.

1.- El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion
del mismo y debera indicar como partida independiente el IVA.
En el precio del contrato se consideraran incluidos los tributos,
tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacion, asi
como todos los gastos que se originen para la adjudicataria
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego.

2. Pleguan eta kontratuan aplikagarri diren gainerako
xedapenetan jasotako betebeharren ondorioz  enpresa
kontratistarentzat sortzen diren gastua guztiak, lizitazioaren xede
den proiektuan egikaritzeko kostu zuzen eta zeharkakoen artean
agertzen ez direnak, Egituraren Gastu Orokorretako
portzentajearen barnean sartzen direla ulertuko da.

2.- Todos los gastos que se originen para la empresa
contratista como consecuencia de las obligaciones recogidas
en el pliego y el resto de disposiciones que sean de aplicacion
al contrato, que no figuren en el proyecto objeto de licitacion
entre los costes directos e indirectos de ejecucion, se
consideraran incluidos en el porcentaje de Gastos Generales
de Estructura.

6.- Kreditua izatea

6.- Existencia de crédito

1.- Behar adinako kreditu egokia dago, kontratua gauzatzeko
kalkulatutako gehieneko gastuari aurre egiteko. Kontratua
aurrekontuko partiden kargura finantzatuko da, eta ezaugarrien
taulako 7. atalean ezartzen diren urteroko zenbatekoekin bat.

1.-.Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente al
gasto maximo estimado del contrato a realizar. El contrato se
financiara con cargo a la/s partida/s presupuestaria/s vy
conforme a la/s anualidad/es que se establecen en el apartado
7 del cuadro de caracteristicas.
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2.- Ezaugarrien taularen hasieran aurreikusiarekin bat, eta
SPKLren 117.2 artikuluan aurreikusiaren indarrez, espedientea
aurrez tramitatzen bada, kontratuaren esleipenak etendura
baldintza bat izango du, zehazki behar beste kreditu egokia
izatea, dagokion ekitaldian kontratuari darizkion obligazioak
beteko direla bermatzearren.

2.- Si de acuerdo con lo previsto al inicio del cuadro de
caracteristicas, a tenor de lo previsto en el articulo 117.2 de la
LCSP, el expediente se ftramita anticipadamente, Ila
adjudicacion del contrato queda sometida a la condicion
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para
garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio
correspondiente.

7.-Betetzeko epea

7.- Plazo de ejecucion

1.- Obrak osorik gauzatzeko gehienezko epea ezaugarrien
koadroko 9. atalean ezarritakoa izango da.

Espresuki horrela adierazten denean, obraren exekuzio epea
Administrazioak aukeratutako eskaintzan agertutakoa izango da
eta kontratuaren esleipenean zehaztuko dena.

Epe partzialik balego, horrelaxe zehaztuta azalduko da
berariaz ezaugarrien koadroan.

1.- El plazo maximo para la ejecucion total de las obras sera el
establecido en el apartado 9 del cuadro de caracteristicas.

En los casos en que asi se determine expresamente, el plazo

de ejecucion de la obra sera el que figure en la oferta
seleccionada por la Administraciéon y asi se determine en la
adjudicacion del contrato.

Por lo que respecta a los plazos parciales, se estara a lo que
se determine especificamente en el cuadro de caracteristicas.

2.- Kontratuaren epea luzatu egin ahal izango da SPKLren 29.
eta 195.2. artikuluetan eta urriaren 12ko Errege Dekretuz
onartutako Herri Administrazioen Kontratuen Legeko Araudi
Orokorreko (aurrerantzean HAKLAO) 98. eta 100. artikuluetan
ezarritako kasu eta baldintzetan. Edozein kasutan, epearen
luzapena berariaz adostu beharko da.

2.- El plazo contractual sera ampliable en los supuestos y
condiciones establecidos en los articulos 29 y 195.2 de la
LCSP en los articulos 98 y 100 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante,
RGLCAP). En todo caso, la ampliacion de plazo debe ser
acordada de forma expresa.

3.-Epea zuinketa egiaztatzeko aktaren dataren hurrengo
egunetik aurrera hasiko da zenbatzen.

3.-El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de
la fecha del acta de comprobacion del replanteo.

4.- Kontratistak behar baino azkarrago egin ahal izango ditu
lanak obrak kontratuan zehaztutako epeen barruan gauzatzeko,
baina ezingo du hori egin desegokia dela uste izateko arrazoiak
ikusten baditu Administrazioak. Aurrekoaren kalterik gabe,
enpresa kontratistak ez du dagokion urtealdiari esleitutako
prezioa baino zenbateko handiagoa jasotzeko eskubiderik
izango, eta zenbateko hori gainditzen duten ziurtagiriak hurrengo
urtealdia hasitakoanordaindukodira.

4.- La empresa contratista podra desarrollar los trabajos con
mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras en los
plazos contractuales, salvo que a juicio de la Administracion
existiesen razones para considerarlo inconveniente. No
obstante lo anterior, la empresa contratista no tendra derecho a
percibir mayor cantidad del precio que la consignada en la
anualidad correspondiente, abonandose las certificaciones que
excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad
siguiente

8.- Prezioen berrikuspena

8.- Revision de precios

1.- Bidezko bada, berrikuspena horrela adieraziko da
ezaugarrien taulako 12. atalean, formula aplikagarria jasoko
baitu.

1.- Si procediera la revision, se indicara en el apartado 12 del
cuadro de caracteristicas, que recogera la férmula aplicable.

2.- Prezio berrikuspena SPKLren 103. artikuluan eta

2.- La revision de precios tendra lugar en los términos
establecidos en la LCSP (articulos 103 y siguientes).
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9.- Kontratuaren Iragarpena

9.- Publicidad del contrato.

1.- Kontratatzailearen profilean argitaratuko da administrazio
publikoen kontratuak esleitzeko lizitazioaren iragarkia.

1.- El anuncio de licitacion para la adjudicaciéon de contratos de
las Administraciones Publicas se publicara en el perfil de
contratante.

2.- Kontratatzailearen profilean jasoko da kontratuaren
lizitazioaren deialdiari buruzko informazioa, bai eta administrazio
klausula partikularren agiriak eta, halakorik egonez gero,
dokumentazio osagarria ere.

2.- En el perfil de contratante se ofrecera informacion relativa a
la convocatoria de la licitacion del contrato, incluyendo los
pliegos de clausulas administrativas  particulares vy
documentacion complementaria, en su caso.

3.- Ezaugarrien taulako 2. atalean adierazten den helbide
elektronikoan kontsulta daiteke kontratatzailearen profilean
kontratu honi buruz argitaratzen den informazioa.

3.- La informacion relativa al presente contrato que vaya a ser
publicada en el perfil de contratante podra ser consultada en la
direccién electronica que se indica en el apartado 2 del cuadro
de caracteristicas.

10.- Informazioa, zerga, ingurumen, emakume eta gizonen
berdintasun, hizkuntza berdintasun, enpleguaren babes, lan
baldintza eta laneko arriskuen prebentzio, eta datu
babesaren arloan

10.- Informacién en materia fiscal, medio ambiente,
igualdad de mujeres y hombres, igualdad lingiiistica,
proteccion del empleo, condiciones de trabajo vy
prevencion de riesgos laborales y proteccion de datos.

Organismo hauetan lortu ahal izango da honelako gaiei buruz
indarrean dauden obligazio eta xedapenen informazioa:

En los siguientes organismos se puede obtener informacién de
las obligaciones y disposiciones vigentes en relacion con

- Fiskalitatea: Donostiako Udalaren Ogasun eta Finantza
Departamentuan, Gipuzkoako Foru Aldundikoan eta gainerako
zerga administrazioetan.

- Fiscalidad: Departamento de Hacienda y Finanzas del
Ayuntamiento de Donostia/ San Sebastian, y en el resto de
Administraciones Tributarias.

- Enpleguaren babesa, lan baldintzak eta lan arriskuen
prebentzioa, eta desgaituak gizartean eta lan munduan
txertatzea: Jaurlaritzako Lan eta Justizia Saileko Laneko eta
Gizarte Segurantzako Zuzendaritza.

- Proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion
de riesgos laborales e insercion sociolaboral de personas con
discapacidad: Direccion de Trabajo y Seguridad Social del
Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco.

- Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna: Emakunde
organismo autonomoa.

- Udal Berdintasunaren Atala

- Igualdad de mujeres y hombres: Organismo Autébnomo
EMAKUNDE- Instituto Vasco de la Mujer.

- Seccion de Igualdad Municipal

- Hizkuntza berdintasuna: Jaurlaritzako Hizkuntza Politikako
Sailburuordetza.

- Euskararen Udal saila

- lgualdad linguistica: Viceconsejeria de Politica Linguistica
del Gobierno Vasco

- Departamento municipal de Euskara

- Ingurumenaren babesa: IHOBE sozietate publikoa.

- Udalaren Ingurugiro Saila

- Proteccion del medio ambiente: Sociedad publica IHOBE.

- Departamento de Medio Ambiente municipal

- Datu pertsonalak babesa: Datuak Babesteko Euskal Agentzia.

- Udalaren Lehendakaritza Saila

- Proteccion de datos de caracter personal: Agencia Vasca de
Proteccion de Datos.

- Departamento de Presidencia del Ayuntamiento

- Lehiaren Babesa

- Defensa de la Competencia
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11.- Kontratuaren araubide juridikoa eta Administrazioaren
eskumenak

11.- Régimen juridico del contrato y prerrogativas de la
Administracion

1.- Kontratu hau Espainiako Gobernuaren Berreskuratze,
Eraldaketa eta Egoitza Planaren (PRTR) barruan sartzen da. Plan
hori Ministro Kontseiluaren 2021eko uztailaren 13ko Akordioaren
bidez onartu zen.

Kontratu honi honako hauek ere aplikatu behar zaizkio:

a.- Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021/241 (EB)
Erregelamendua, 2021eko otsailaren 12koa, Berreskuratze eta
Egoitza Mekanismoa ezartzen duena.

b.- 2018/1046 (EB, Euratom) Erregelamendua, Europako
Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2018ko uztailaren 18koa,
Batasunaren aurrekontu orokorrari aplikatu beharreko finantza-
arauei buruzkoa (EBko Finantza Erregelamendua), 2018ko
uztailaren 30eko EBAO, 193. zenbakia.
c.- 2017/1371 (EB) Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta
Kontseiluarena, 2017ko uztailaren 5ekoa, Zuzenbide penalaren
bidez Batasunaren interes finantzarioei eragiten dien iruzurraren
aurka borrokatzeari buruzkoa (PIF Zuzentaraua), 2017ko
uztailaren 28ko EBAO, 198. zenbakia.

d.- 36/2020 Errege Lege Dekretua, abenduaren 30ekoa,
Administrazio Publikoa modernizatzeko eta PRTR gauzatzeko
premiazko neurriak onartzen dituena

e.- HFP/1030/2021, irailaren 29koa, PRTR ren kudeaketa sistema
egituratzen duena.

f.- 1031/2020 Agindua, irailaren 29koa, Estatuko, Autonomia
Erkidegoko eta Tokiko Sektore Publikoko Erakundeek eman
beharreko informazioaren prozedura eta formatua ezartzen
dituena, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren
osagaien neurrien mugarri eta helburuen betetze-mailaren
jarraipena egiteko eta aurrekontua eta kontabilitatea betearazteko.

g.- "Biodiversidad, F.S.P. Fundazioaren dirulaguntzak emateko
laguntza arautzailearen oinarri arautzaileak, Berreskurapen,
Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan Espainiako hirien
birnaturalizaziora eta erresilientziara bideratutako jarduerak
sustatzeko, eta 2021eko deialdia onartzen da", Berreskurapen,
Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan, eta 2021eko
ekitaldiari dagokion deialdia onartu eta argitaratzen da.

Kontratu honek izaera administratiboa du, SPKLren 25.
artikuluaren arabera. Aldeak espresuki lotuta gelditzen dira
baldintza agiri honetan eta dena delako proiektuan jasotakoari.

1.- El presente contrato se enmarca en el Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de Espafia
aprobado por Acuerdo del consejo de Ministros de 13 de julio de
2021.

Asimismo, resultan de aplicacion a este contrato:

a.- Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el
Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia.

b.- Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de julio, de 2018, sobre las
normas financieras aplicables al presupuesto general de la Union
(Reglamento Financiero de la UE), DOUE de 30 de julio de 2018,
num.193.

c.- Directiva (UE) 2017/1371, del Parlamento Europeo y del
Consejo de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude
que afecta a los intereses financieros de la Union a través del
Derecho penal (Directiva PIF), DOUE de 28 de julio de 2017,

num.198

d.- Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre por el que se
aprueban medidas urgentes para la modernizacién de la
Administracion Publica y para la ejecucion del PRTR

e.-Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre por la que se
configura el sistema de gestion del PRTR.

f.- Orden 1031/2020, de 29 de septiembre, por la que se
establece el procedimiento y formato de la informacion a
proporcionar por las Entidades del Sector Publico Estatal,
Autonémico y Local para el seguimiento del cumplimiento de
hitos y objetivos y de ejecucién presupuestaria y contable de las
medidas de los componentes del Plan de Recuperacion,
Transformacioén y Resiliencia.

g.- “Bases reguladoras de la ayuda reguladoras para la
concesion de subvenciones de la Fundacion Biodiversidad,
F.S.P., para fomentar actuaciones dirigidas a la renaturalizacion y
resiliencia de ciudades espafiolas, en el marco del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, y se aprueba la
convocatoria correspondiente al afio 2021” en el marco del Plan
de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia, y se aprueba y
publica la convocatoria correspondiente al ejercicio 2021.

El contrato tiene caracter administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 25 de la LCSP. Las partes quedan
sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en el
correspondiente proyecto.

2.- Baldintza administratibo partikularren agiriak eta kontratazio

2.- El pliego de clausulas administrativas particulares y el
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organoak onartutako proiektuak kontratu izaera dute, eta, beraz,
esleipendunak kontratua formalizatzen duenean aurrez
adierazitako bi dokumentuak ere bere eduki osoan sinatu dituela
ulertuko da.

proyecto aprobado por el 6rgano de contratacion, tienen
caracter contractual, por lo que el acto de formalizacion del
contrato supone la aceptaciéon y firma de la totalidad del
contenido de los dos documentos previamente citados.

3.- Baldintza agirietan jaso gabe dauden alderdietan, kontratua
honako hauen bidez araututa geldituko da: Sektore Publikoko
Kontratuen Legea (SPKL); maiatzaren 8ko 817/2009 Errege
Dekretua, Sektore Publikoko Kontratuen urriaren 30eko 30/2007
Legea partzialki garatzen duena; eta Herri Administrazioetako
Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorra (HAKLEO),
urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaz onartu zena,
aurrekoaren aurka ez doan guztian. Gainera, araututa geldituko
da Euskal Autonomia Erkidegoan (apirilaren 6ko 3/2016 Legea,
Kontratazio publikoan klausula sozial jakin batzuk sartzen
dituena) eta Udalean kontratazioa arautzen duten beste edozein
xedapen aplikagarriren bidez ere. Arau horiek SPKLren xedapen
indargabetzaileak eragin ez duen guztiari dagokionez aplikatuko
dira.

Nolanahi ere, kontratua datu pertsonalen babesari buruzko
araudi nazionalari eta Europar Batasunari lotuta egongo da,
bereziki 3/2018 Lege Organikoara eta Datuen Babeserako
Erregelamendu Orokorrera.

3.- Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por
la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el
que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Publico (RD 817/2009) y por el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado mediante Real Decreto
1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se
oponga a la anterior. Ademas se regira por cualesquiera otras
disposiciones que regulen la contratacién tanto a nivel de la
Comunidad Auténoma de Euskadi (Ley 3/2016, de 7 de abril,
para la inclusion de determinadas clausulas sociales en la
contratacion publica) como a nivel del Ayuntamiento y que
resulten aplicables. La aplicacion de estas normas se llevara a
cabo en relacién con todo lo que no haya resultado afectado
por la disposicion derogatoria de la LCSP.

En todo caso, el contrato estard sujeto a la normativa nacional
y e la Uniéon Europea en materia de proteccion de datos
personales, en particular al Reglamento General de Proteccion
de Datos y la Ley Organica 3/2018.

4.- Nolanahi ere, aurretik aipatutako legezko eta
erregelamenduzko arauak SPKLren aurka ez doazen guztiak
aplikatuko dira.

4.- En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas
anteriormente seran de aplicacion en todo lo que no se oponga
alaLCSP

5.- Ordezko gisa, zuzenbide administratiboko gainerako arauak
aplikatuko dira eta, horiek izan ezean, zuzenbide pribatuko
arauak.

5.- Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

6.- Baldintza-agiri honen eta kontratuko beste dokumentuetako
edozeinen artean desadostasunik izanez gero, baldintza-agiri
hau nagusituko da.

6.- En caso de discordancia entre el presente pliego y
cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecera
este pliego.

7.- Kontratuko klausulak, kontratuaren parte diren bestelako
dokumentuak eta gauza hitzartua betetzeko unean aplikagarriak
diren jarraibide edo arauak, edo horien alderdiren bat, ez
ezagutzeak, ez du esleipenduna horiek guztiak betetzetik
salbuesten.

7.- El desconocimiento de las clausulas del contrato en
cualquiera de sus términos, de los otros documentos
contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la
normativa que resulten de aplicacion en la ejecucion de la cosa
pactada, no exime a la adjudicataria de la obligacion de
cumplirlas.

8.- SPKLren 190. artikuluan aurreikusiarekin bat, kontratazio
organoak du kontratu administratiboak interpretatzeko eta hauek
betetzeko unean sortzen diren zalantzak erabakitzeko
eskumena. Era berean, egindako kontratuak alde bakarretik
aldatu ahal izango ditu, eta horiek suntsiaraztea erabaki ahal

8.- El d6rgano de contratacion ostenta, de acuerdo con lo
previsto en el articulo 190 de la LCSP la prerrogativa de
interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podra modificar
unilateralmente los contratos celebrados y acordar su
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izango du, betiere SPKLk eta berau garatzeko xedapenek
jasotzen dituzten mugen barnean eta baldintzetan eta aipatzen
dituzten ondorioekin.

resolucion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos
y efectos sefialados en la LCSP y sus disposiciones de
desarrollo.

9.- Kontratua aplikatu edo interpretatzerakoan, gauzatzean,
aldatzean, betetzean edo suntsiaraztean sor litezkeen auziak
udalaren organo eskudunek erabakiko dituzte, kontratistari
entzun ondoren, SPKLren 191. artikuluan eta HAKLEOk 97.
artikuluan ezarritako prozedurari jarraituz. Organo horiek hartzen
dituzten erabakiak betearazi beharrekoak izango dira berehala.

9.- Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir para la
aplicacion o interpretacion del contrato, su ejecucion,
modificacién, cumplimiento o resolucién, seran resueltas, previa
audiencia a la contratista conforme al procedimiento
establecido en el articulo 191 de la LCSP y en el articulo 97 del
RGLCAP, por los 6rganos competentes del Ayuntamiento y sus
acuerdos seran inmediatamente ejecutivos.

10.- Interesdun baten eskariz hasitako prozeduretan, berariaz
bestelakorik ezarri ez bada eta horien xedea diru zenbatekoak
erreklamatzea, administrazio-prerrogatibak  baliatzea edo
administrazio-kontratu baten gauzatzeari, burutzeari edo
azkentzeari buruzko beste edozein gai bada, ebazpena emateko
aurreikusitako epea ebazpena jakinarazi gabe igaroz gero bere
eskabidea administrazio-isiltasunez ezetsitzat jo ahal izango du
interesdunak, nahiz eta bere horretan iraungo duen ebazteko
betebeharrak.

10.- En los procedimientos iniciados a solicitud de una persona
interesada, para los que no se establezca especificamente otra
cosa, y que tengan por objeto o se refieran a la reclamacion de
cantidades, el ejercicio de prerrogativas administrativas o a
cualquier otra cuestién relativa de la ejecucion, consumacion o
extincion de un contrato administrativo, una vez transcurrido el
plazo previsto para su resolucién sin haberse notificado ésta, la
persona interesada podra considerar desestimada su solicitud
por silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la
obligacion de resolver.

11.2. Osotasuna eta iruzurraren aurkako borroka. Enpresa
lizitatzaileen eta esleipendunaren betebeharrak.

11.2. Integridad y lucha contra el fraude. Obligaciones de
las empresas licitadoras y del adjudicatario.

Tokiko Gobernu Batzarrak 2022ko martxoaren 15ean onartutako
“lruzurraren aurkako neurrien Planarekin” bat etorriz (plan hori
iruzurra, ustelkeria eta interes-gatazkak prebenitzeko,
detektatzeko eta zuzentzeko neurriak ezartzeko helburuarekin
egin zen), baldintza-agiri honetan aipatzen den lizitazioan parte
hartzeak berekin dakar lizitatzaileek eta kontratuaren ondorengo
esleipendunak honako betebehar hauek beren gain hartzea:

a) Berdintasunaren, lehia askearen, gardentasunaren eta
osotasunaren printzipioak errespetatzea.
b) Ez eskatzea, ez zuzenean ez zeharka, erakunde
kontratatzaileko kargu edo langile batek, ez beste edozeinek,

eragina izatea kontratuaren esleipenean.

c) Merkatu askearen eta norgehiagokaren printzipioak
errespetatzea, eta ez egitea lehia eragotzi, murriztu edo
faltsutzea xede duten edo eragin dezaketen jokabideak, hala

En el marco del “Plan de medidas antifraude”, aprobado por la

Junta de Gobierno Local de 15 de marzo de 2022, y
confeccionado con la finalidad de implementar medidas de
prevencion, deteccion y correccion del fraude, la corrupcién y
los conflictos de intereses, la participacion en la licitacion a que
se refiere el presente pliego, supone la asuncién por parte de
los licitadores y del ulterior adjudicatario del contrato de las
siguientes obligaciones:

a) Respetar los principios de igualdad, libre concurrencia,
transparencia e integridad.

b) No solicitar, directa o indirectamente, que un cargo o
empleado de la Entidad Contratante, ni cualquier otro, influya
en la adjudicacién del contrato.

c) Respetar los principios de libre mercado y de concurrencia
competitiva, y abstenerse de realizar conductas que tengan por

nola kolusiozko jokabideak edo iruzurrezko lehia (babes- | objeto o puedan producir el efecto de impedir, restringir o
eskaintzak, eskaintzak ezabatzea, merkatuak esleitzea, | falsear la competencia, como por ejemplo los comportamientos
eskaintzak txandakatzea, eta abar). colusorios o de competencia fraudulenta (ofertas de resguardo,
eliminacion de ofertas, asignacion de mercados, rotaciéon de
ofertas, etc.).
d) Udal-salaketen kanalaren bidez edo d) Notifi través del Canal de D . icioal
https://report.whistleb.com/es/donostia _helbide _elektronikoaren ) votificar a traves del L.anal de Lenunclas municipal o a
través de la siguiente direccion electrénica
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bidez jakinaraztea kontratazio publikoko prozesuetan aurkez
daitekeen edozein egintza, jokabide edo egoera irregular.

e) Esleipendun kontratistak eta, hala badagokio. azpikontratistek

interes-gatazkarik ez dutela adierazteko adierazpena sinatzea,
baldintza-agiri honetan ezarritakoaren arabera.

f) Kontratazio-organoari berehala jakinaraztea kontratuaren
prozesu eta betearazpenaren esparruan izan daitezkeen interes-
gatazkako egoerak, agerikoak edo errealak.

q) Erakunde kontratatzaileko kargu edo enplegatuei ez
eskaintzea edo ez ematea abantaila pertsonalik edo materialik,
ez beraientzat, ez beren familia- edo gizarte-ingurunearekin
lotutako pertsonentzat, ezkontidearenak edo haiekin antzeko
afektibitate-harreman batean bizi den pertsonarenak barne, ez

eta laugarren mailara arteko odolkidetasuneko edo bigarren
mailako ezkontza-ahaidetasuneko senideentzat ere.

Aurretik azaldutakoaz gain, esleipendunak konpromisoa hartzen
du_arrazoizko neurriak hartzeko, kontratuaren objektuarekin
zerikusia duten azpikontratistek, agenteek edo beste edozein
hirugarrenek halakorik _eqin ez dezaten, baldin _eta haren

https://report.whistleb.com/es/donostia cualquier acto, conducta
o situacién irregular de los cuales tuviera conocimiento que se
puedan presentar en los procesos de contratacién publica.

e) Suscribir la Declaracion de Ausencia de Conflicto de
intereses por parte del adjudicatario contratista y, en su caso,
subcontratistas, conforme se estipula en el presente pliego.

f) Comunicar inmediatamente al érgano de contratacién las
posibles situaciones de conflicto de intereses. aparentes o
reales, de las que tuvieran conocimiento en el ambito del
proceso y ejecucion del contrato.

g) No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados de la Entidad
contratante ventajas personales o materiales, ni para ellos
mismo ni para personas vinculadas con su entorno familiar o
social, incluyendo los del conyuge o persona con quien conviva
en analoga relacion de afectividad, los familiares dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad.

Ademas de lo anteriormente expuesto. el adjudicatario se
compromete a adoptar medidas razonables para evitar que lo

hagan los subcontratistas, agentes o cualquier otro tercero que
estén relacionados con el objeto del contrato, y que esté

sujetos a su control o a su influencia determinante.
h) Observar los principios. las normas y los canones éticos

kontrolaren edo eragin erabakigarriaren mende badaude.

h) Kontratuen xede diren prestazioei dagozkien jardueren,
lanbideen edo lanbideen printzipioak, arauak eta kanon etikoak
behatzea.

i) Interes publikoa arriskuan jartzen duen ekintzarik ez egitea.

J) Konfidentzialtasun-arauak eta akordioak errespetatzea.

k) Kontratazio-organoari laguntzea kontratua betetzen dela eta
iruzur-arriskua dagoela egiaztatzeko edo ebaluatzeko eqiten

dituen jardueretan, bereziki gardentasunari buruzko legeriak eta
sektore publikoko kontratuek esleipendunei administrazioari

dagokionez eskatzen dioten informazioa emanez, hargatik
eragotzi _gabe legez zuzenean dagozkien gardentasun-
betebeharrak betetzea.

Era berean, Batasunaren finantza-interesen defentsan bete-

propios de las actividades. los oficios o las profesiones
correspondientes a las prestaciones objeto de los contratos.

i) No realizar acciones que pongan en riesgo el interés publico.
j) Respetar los acuerdos y las normas de confidencialidad.

k) Colaborar con el érgano de contratacion en las actuaciones

que este realice para el seguimiento o la evaluacion del
cumplimiento del contrato y de riesgo de fraude,
particularmente facilitando la informacién que le sea solicitada
para estas finalidades y que la legislacion de transparencia y
los contratos del sector publico imponen a los adjudicatarios en
relacion con la Administracion, sin perjuicio del cumplimiento de
las obligaciones de transparencia que les correspondan de
forma directa por prevision legal.

Asimismo. deberan cooperar plenamente en la defensa de los
intereses financieros de la Unién y conceder los derechos v el

betean lagundu beharko dute, eta beharrezko eskubideak eta
sarbidea _eman beharko dizkiete agintari _nazional eskudunei,

Europako Kontuen Auziteqiari, Iruzurraren aurka Borrokatzeko
Europako Bulegoari eta. hala badagokio, Europako Fiskaltzari,

dagozkien eskumenak erabat gauza ditzaten, betiere
Berreskuratze eta Bizitegi Mekanismoa Ezartzen duen 2021/241

(EB) Erregelamenduaren 22.2.e) artikuluaren aurreikuspenen
arabera. Betebehar horrek barne hartzen du ikerketak egiteko
eskubidea, besteak beste, ikuskapenak eta kontrolak in situ

egiteko.
1) Indarrean dagoen legeria ezagutu, sustatu eta betetzerakoan

acceso necesarios para que las autoridades nacionales

competentes, el Tribunal de Cuentas Europeo., La Oficina
Europea de Lucha contra el Fraude y, en su caso, la Fiscalia

Europea ejerzan plenamente sus competencias respectivas,
conforme a las previsiones del articulo 22.2.e) del el
Reglamento (UE) 2021/241 por el que se establece el
Mecanismo de Recuperacidon y Resiliencia. Esta obligacion
incluye el derecho a realizar investigaciones, entre otras
actuaciones, inspecciones y controles in situ.

1) Aplicar la maxima diligencia en el conocimiento. fomento y
cumplimiento de la legalidad vigente.

indemnidad. asi

m) Garantizar el principio de como el
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m) Kalte-gabetasunaren rintzipioa bermatzea. bai eta
irrequlartasunak jakinarazten dituzten pertsonen anonimotasuna
eta konfidentzialtasuna ere.

n) Kontratua ekitate eta gardentasun fiskaleko irizpideekin
gauzatzea, eta, beraz, kontratu honetatik eratorritako diru-
sarrerak _edo mozkinak osorik aitortu _eta zergapetuko dira
indarrean dagoen legeria fiskalaren arabera, eta inola ere ez da
onartuko helbideak erabiltzea eta. ondorioz, zergak ordaintzea
Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Erakundeak (ELGA)
ezarritako paradisu fiskalen zerrendako orriren batean, ez
zuzenean, ez enpresa filialen bitartez.

o) lruzurra, ustelkeria eta interes-gatazkak prebenitzeko,
detektatzeko eta zuzentzeko behar diren neurriak hartzea. eta
hala badagokio. ikusitako ez-betetzeak dagokien agqintariei
jakinaraztea.

p) Ekonomia zirkularraren printzipioak betetzea eta ingurumen-
inpaktu negatibo _adierazgarriak _saihestea _lizitazio _honen
ondoriozko jarduerak gauzatzean.

Era berean, klausula hau azpikontratistei ere aplikatu ahal izango
zaie.

anonimato y la confidencialidad a las personas que notifiquen
irregularidades.

n) Ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia

fiscal, por lo que los ingresos o beneficios procedentes del
presente contrato seran integramente declarados y tributados
conforme a legislacion fiscal vigente, sin que resulte en ningun
caso admitido la utilizacién de domicilios y su consiguiente
tributacion en algun pais de la lista de paraisos fiscales
establecida por la Organizacion para la Cooperacion y el
Desarrollo Econoémicos (OCDE), bien sea de forma directa o0 a
través de empresas filiales.

0) Adoptar las medidas necesarias para prevenir, detectar y
correqgir el fraude. la corrupcion y los conflictos de interés,
comunicando en su caso a las autoridades que proceda los
incumplimientos observados.

p) Cumplir con los principios de economia circular y evitar
impactos negativos significativos en el medio ambiente
(«DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en
la ejecucion de las actuaciones derivadas de la presente
licitacion.

Asimismo, la presente clausula debera entenderse aplicable,
en su caso, a los subcontratistas.

12.- Errekurtso araubidea

12.- Régimen de recursos

Kontratazio organoaren ebazpenen kontra, errekurtso arruntak

jar daitezke, lege hauetan jasotzen denarekin bat: 39/2015
Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkidearena; sektore publikoko araubideari buruzko
arautegia; 29/1998 Legea, uztailaren 13koa,
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzekoa.

Contra las resoluciones del 6rgano de contratacion se podran
interponer los recursos ordinarios previstos en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de
las Administraciones Publicas o en la regulacién vigente del
régimen juridico del sector publico, asi como en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-
Administrativa.

Il. KAPITULUA - KONTRATAZIOA

CAPITULO Il - CONTRATACION

13.- Espediente mota eta lizitazio modua

13.- Clase de expediente y forma de licitacion

1.- Kontratazio espedientea ezaugarrien taularen hasieran
aurreikusitako prozedura eta tramitazioari jarraikiz garatuko da.

1.- El expediente de contratacion se realiza por el
procedimiento y la tramitacion previstos al inicio del cuadro de
caracteristicas.

Aldaerak onartzen direnean, lizitatzaileek aukerak eskaini ahal
izango dituzte, ezaugarrien taulako 11. atalean ezarritako
moduan eta, betiere, ezaugarri tekniko partikularren agirian
finkatutako baldintza, modalitate eta ezaugarriak jasoz, aipatu
atale horretan bertan laburbiltzen baitira.

En el supuesto de admision de variantes, las licitadoras podran
ofertar alternativas en la forma establecida en el apartado 11
del cuadro de caracteristicas y con los requisitos, modalidades
y caracteristicas técnicas fijadas en el pliego de prescripciones
técnicas particulares y resumidas en dicho apartado.
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14.- Pertsona natural edo juridiko lizitatzaileak eta Lanbide
edo enpresa baimenak/ gaikuntzak, kaudimen ekonomiko
eta finantzarioa eta lanbidezkoa edo teknikoa.

14.- Personas naturales o juridicas licitadoras y sus
Autorizaciones/Habilitaciones profesionales, solvencia
econodmica y financiera y profesional o técnica

1.- Administrazioarekin kontratatu ahal izango dute pertsona
natural edo juridikoek, espainiar zein atzerritarrek, baldin eta
jarduteko erabateko gaitasuna badute, kontratatzeko inolako
galarazpenik eragiten ez badie, eta kaudimen ekonomiko,
finantzario, tekniko eta profesionala egiaztatzen badute, edo
SPKL-k eskatzen badu, dagokion moduan klasifikaturik badaude.

1.- Podran contratar con la Administracion las personas
naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicion
de contratar, y acrediten su solvencia econdmica y financiera y
técnica o profesional, o en los casos en que lo exija la LCSP, se
encuentren debidamente clasificados.

Araudi aplikagarriak ezartzen duela-eta lizitatzaileari eskatzen
zaionean bere antolakundeari, irabazien xedeari, finantzaketa
sistemari edota beste batzuei buruzko zenbait baldintza betetzea
esleipen prozeduran parte hartu ahal izateko, alderdi horiek
prozeduran aurkezten denean egiaztatu beharko ditu.

Cuando, por asi determinarlo la normativa aplicable, se le
requieran a la licitadora determinados requisitos relativos a su
organizacion, destino de sus beneficios, sistema de
financiacién u otros para poder participar en el correspondiente
procedimiento de adjudicacion, debera acreditarlos al concurrir
en el mismo.

2.- Proposamenak aurkezteko epearen amaiera egunean,
lizitatzaileek ez dute izango SPKLk 71. artikuluan aurreikusitako
kontratatzeko debekurik. Kontratua esleitzeko garaian ere ez die
kontratatzeko debekuetako batek berak ere eragin behar.

2.- Las licitadoras no deberan estar incursas en ninguna de las
causas de prohibiciéon de contratar establecidas en el articulo
71 de la LCSP en la fecha de conclusiéon del plazo de
presentaciéon de proposiciones. Tampoco deberan estar
incursas en tal situacion cuando se proceda a la adjudicacion
del contrato.

3.- Lizitatzaileek, halaber, kontratuaren xede diren prestazioak
gauzatzeko beharrezkoa den enpresa- edo lanbide-gaikuntza
izan beharko dute, hala badagokio.

3.- Las licitadoras deberan contar, asimismo, con la
habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible para la realizaciéon de las prestaciones que constituyan
el objeto del contrato.

4.- Pertsona juridikoei ez zaie kontraturik esleituko, baldin eta
estatutuen edo sorrerako araudiaren arabera berezko dituzten
helburuak, xedea edo jarduera-esparrua kontratuaren
prestazioekin bat ez badatoz.

4.- Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los
fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos
o reglas fundacionales, les sean propios.

5.- Era berean, Administrazioak kontratuak egin ahal izango ditu

aldi baterako eratzen diren enpresa elkarteekin; horrelakoetan,
ez da beharrezkoa kontratua esleitzen zaion arte enpresa
elkartea eskritura publiko bitartez eratuta egotea.

5.- La Administracion podra, igualmente, contratar con uniones
de empresas que se constituyan temporalmente al efecto, sin
que sea necesaria la formalizacién de las mismas en escritura
publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del
contrato a su favor.

Aldi baterako enpresa elkarteei dagokienez, haien osaera
aldatzen denean eta kontratua formalizatu aurretik eta ondoren
gertatzen diren aldaketa kasuetan, SPKLren 69. artikuluaren 8
atalean eta ondorengoetan jasotakoari jarraituko zaio.
Horretarako, zer zirkunstantzia gertatu den jakinarazi beharko
zaio kontratazio organoari.

En relacion con las uniones temporales de empresas, caso de
alteracion de su composicién asi como en los supuestos de
modificaciéon que se produzcan antes y después de la
formalizacion del contrato, se estara a lo dispuesto en el
articulo 69 apartado 8 y siguientes de la LCSP. A estos efectos,
se debera comunicar al érgano de contratacion la circunstancia
que se hubiere producido.

6.- Europar Batasuneko edo Europako Ekonomia Esparrua

6.- En relaciéon con las empresas comunitarias o de Estados
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sinatu duten estatuetako enpresei eta Batasunetik kanpoko
enpresei dagokienez, SPKLren 67. eta 68. artikuluetan jasotakoa
aplikatuko da

signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo y
empresas no comunitarias sera de aplicacion lo dispuesto en
los articulos 67 y 68 de la LCSP.

7.- Sektore Publikoaren Kontratuen Legeak 70.2 artikuluan
xedatutakoaren arabera, agiri honen xede den kontratua ezingo
zaie esleitu lizitazioko obrak zaindu, gainbegiratu, kontrolatu eta
zuzentzeko helburua duten zerbitzu kontratuetako esleipendun
diren enpresei, ezta horiekin lotura duten enpresei ere. Elkarren

artean lotura duten enpresatzat hartuko dira Merkataritza
Kodearen 42. artikuluan aurreikusitako egoeraren batean
daudenak.

7.-De acuerdo con lo establecido en el articulo 70.2 de la
LCSP. el contrato objeto del presente pliego no podra
adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los
contratos de servicios que tengan por objeto la vigilancia,
supervision, control y direccion de las obras objeto de la
licitacidn, ni a las empresas a éstas vinculadas, entendiéndose
por tales las que se encuentran en alguno de los supuestos
previstos en el articulo 42 del Cddigo de Comercio

8.- Lizitatzaileek Ezaugarri Taularen gaikuntzak eta kaudimenak
izan beharko dituzte. Eskaintzak aurkezteko azken egunerako
bete behar dira gaitasunarekin, kaudimenarekin eta
kontratatzeko debekurik ez izatearekin loturiko baldintzak, eta
indarrean jarraitu beharko dute kontratua burutzen den unean.

8.- Las licitadoras deberdn reunir las solvencias vy
habilitaciones exigidas en el cuadro de caracteristicas. Las
circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones de contratar deberan concurrir en la fecha final de
presentacion de ofertas y subsistir en el momento de
perfeccionamiento del contrato.

15.- Proposamenak aurkeztea

15.- Presentacion de proposiciones

1.- Proposamenak aurkezteko bide bakarra egongo da, Eusko
Jaurlaritzako Kontratazioko Plataforma, eta lizitatzaileek nahitaez
hor aurkeztu beharko dituzte proposamenak, kontratatzailearen
profilean argitaratzen den lizitazio iragarkian adierazitako epean.

www.contratacion.euskadi.eus

Jakinarazpenak eta komunikazioak Plataforma horen bitartez
egingo dira.

1.-Las proposiciones se presentaran necesaria y Unicamente a
través de la Plataforma de Contratacién del Gobierno Vasco, en
el plazo sefalado en el anuncio de licitacion publicado en el
perfil de contratante.

www.contratacion.euskadi.eus

Las notificaciones y comunicaciones con los licitadores se
realizaran a través de esta Plataforma.

2.- Dokumentuak izendatzeko unean kontuan hartuko dira
baldintza-agiri honetako 18. eta 19. klausuletan adierazitakoak,
horietan adierazten baita bat eta bi artxibo elektronikoetan jaso
beharreko dokumentu-edukia (dagokionean).

2.- Los documentos se nombraran teniendo en cuenta los
distintos apartados sefialados en las clausulas 18 y 19 de este
pliego como contenido documental a incluir en los archivos
electronicos uno y dos (en su caso).

3.- Eskaintzak isil-gordekoak izango dira; horregatik, behar
adina neurri hartuko da lizitazioa jendaurrean egin arte
eskaintzak sekretuak izatea ziurtatzeko.

3.- Las proposiciones seran secretas y, para ello, se arbitraran
los medios que garanticen tal caracter hasta el momento de la
licitacion publica.

16.- Lizitatzaileei informazioa ematea

16.- Informacion a las licitadoras

1.- SPKLren 138.3 artikuluak aipatzen duen informazio osagarri
edo gehigarria eman beharra dagoenean, administrazio
kontratatzaileak informazio hori eman beharko du, beranduenez
eskaintzak aurkezteko finkatutako azken eguna baino 6 egun
natural lehenago, betiere informazio eskaera azken egun hori
baino, gutxienez, 12 egun natural lehenago aurkezten bada.
Eskari hori honako helbide elektronikoaren bitartez bideratu

1.- Cuando sea preciso proporcionar la informacién adicional o
complementaria a que se refiere el articulo 138.3 de la LCSP, la
Administracién contratante debera facilitarla, a mas tardar 6 dias
naturales antes de la fecha limite fijada para la presentacion de
ofertas, siempre que la solicitud se presente con una antelacion
minima de 12 dias naturales respecto de aquella fecha. Dicha
solicitud se efectuara exclusivamente a través de la siguiente
direccion electronica:
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kontratazioa@donostia.eus

Kontratazio organoarentzat soilik helbide elektroniko honen bidez
jasotako kontsultak eta eskainitako informazioak izango dira
ofizialak eta lotesleak SPKLren 138.3 artikuluan xedatutakoaren
karietara. Jasotako galdera guztiak eta kontratazio organoak
emango dituen erantzun guztiak ikusgai izango dira
kontratatzailearen profilean.

kontratazioa@donostia.eus

Unicamente las consultas recibidas y las informaciones
ofrecidas mediante el empleo de esta direccion electrénica
seran oficiales y vinculantes para el 6rgano de contrataciéon a
efectos de lo previsto en el art. 138.3 de la LCSP. La totalidad
de las cuestiones planteadas y las respuestas facilitadas por el
6rgano de contratacion seran expuestas en el perfil de
contratante.

2.- Baldintza agiriez edo gainerako dokumentazioaz eskatutako
argibideak kontratatzailearen profilean publiko egiten diren
kasuetan, erantzunak lotesleak izango dira.

2.- En los casos en que las aclaraciones solicitadas respecto
de los pliegos o del resto de la documentacion se hagan
publicas en el correspondiente perfil de contratante, las
respuestas tendran caracter vinculante.

17.- Proposamenen edukia

17.- Contenido de las proposiciones

1.- Proposamenak hurrengo klausuletan adierazten diren artxibo
elektronikoetan aurkeztuko ditu lizitatzaileak edo lizitatzailearen
ordezkari diharduen pertsonak.

1.- Las proposiciones se presentaran en los archivos
electronicos que se indican en las clausulas siguientes, por la
licitadora o persona que ostente su representacion.

2.- Artxibo elektroniko bakoitzean, aparteko orri edo fitxategi
batean, artxiboaren edukia jasoko da, zenbakiz adierazita
(HAKLEO, 80.1 artikulua).

2.- En el interior de cada archivo electronico se hara constar
en fichero independiente su contenido, enunciado
numéricamente (art.80.1 RGLCAP).

18.- BAT zk.ko artxibo elektronikoa: “BALIO-JUDIZIOAREN
BITARTEZ BALORATU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA”

18.- Archivo electrénico n° UNO: “DOCUMENTACION A
VALORAR CONFORME A UN JUICIO DE VALOR”

1.- Soilik ezaugarrien taulako 17.1 atalean aurretik eta balio
judizio baten bitartez baloratu beharreko esleipen irizpideak
jaso baldin badira, lizitatzaileak BAT zenbakiko  artxibo
elektronikoa aurkeztu beharko du, “BALIO JUDIZIO BITARTEZ
BALORATU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA” izenarekin,
horretan sartuz hartan eskatutako dokumentazioa.

1.- Solamente en el caso de que en el apartado 17.1 del
cuadro de caracteristicas se hayan incluido criterios de
adjudicacion apreciables mediante juicio de valor que
deban ser objeto de evaluacién previa, la licitadora debera
aportar un archivo electronico n°® UNO con el titulo
“DOCUMENTACION A VALORAR CONFORME A UN JUICIO
DE VALOR”, en el que incluya la documentacion alli exigida.

2.- Era berean, judizio bidez balortu beharreko irizpideak
badaude, 1. artxibo honako dokumentazioa ere aurkeztu beharko
da (hala badagokio).

2.- Asimismo, en caso de que haya criterios apreciables
mediante jucio de valor, se aportara en el Archivo n.° 1 la
siguiente documentacion (si procede):

a.- Erantzukizunpeko adierazpena, SPKLren 159.4.c)
artikuluan ezartzen den edukia aintzat hartuta. Enpresa
atzerritarra bada, Espainiako foruaren mende jarriko dela ere
adierazi beharko du. Horretarako, Europako Kontratazio Agiri
Bakarra aurkeztu beharko du behar bezala beteta, Agiri hauen 1.
eranskinean jasotako jarraibideak betez.

a.- Declaracion responsable con el contenido previsto en el
articulo 159.4.c) de la LCSP. Si la empresa fuera extranjera, la
declaracion incluira el sometimiento al fuero espariol. Para ello,
presentard el Documento Unico Europeo de Contratacién
(DEUC) de conformidad con lo previsto en el Anexo | de estos
Pliegos.

b.- Desgaitasun kuotak eta berdintasun plana betetzeko
erantzukizunpeko adierazpena. 50 langile edo gehiago

b.- Declaracion responsable para el cumplimiento de las
cuotas de discapacidad y el plan de igualdad. Las empresas
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dituzten enpresek konpromisoa hartu behar dute beren langileen
%?2a, gutxienez, desgaitasuna duten pertsonak izateko. Bestalde,
50 langile edo gehiago dituzten enpresek konpromisoa hartu
behar dute berdintasun plana edukitzeko (ll. eranskina).

de 50 o mas trabajadores y ftrabajadoras deberan
comprometerse a cumplir el requisito de que el 2% de sus
empleadas y empleados sean personas con discapacidad. Las
empresas de 50 o mas personas empleadas, ademas de lo
anterior, deberan comprometerse a cumplir con la obligacién de
contar con un plan de igualdad (Anexo Il).

c.- Aldi baterako enpresa elkarte bat eratzeko konpromisoa,
hala badagokio. Enpresa bi edo gehiago lizitazio batera
aurkezten direnean aldi baterako elkartea sorturik, dokumentu
pribatua aurkeztu beharko dute, elkartea osatuko duten enpresen
izenak eta zertzeladak eta bakoitzaren partaidetza adierazita.
Horiez gain, esleipendun gertatuz gero aldi baterako elkartea
formalki eratzeko konpromisoa bere gain hartzen dutela adierazi
beharko dute (SPKLren 69. artikulua eta HAKLEOren 24.
artikulua). Agiri hori elkartea osatzen duen enpresa bakoitzaren
ordezkariek sinatu beharko dute. Horrelakoetan, enpresa
bakoitzak bere EKAB aurkeztu beharko du. Baldintza agiri
honetako lll. eranskinean jasotzen da aldi baterako enpresa
elkartea eratzeko konpromisoaren eredua.

c.- Compromiso de constitucion de Union Temporal de
Empresas, en su caso. Cuando dos o mas empresas acudan
a una licitacién constituyendo una uniéon temporal, deberan
aportar un documento privado indicando los nombres y
circunstancias de las empresas que la suscriban, la
participacion de cada una de ellas, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal,
caso de resultar adjudicatarias (arts. 69 LCSP y 24 RGLCAP).
El citado documento debera estar firmado por quienes tengan
la representacion de cada una de las empresas componentes
de la Unién. En estos casos, cada una de las empresas debera
presentar su declaracién responsable. En el Anexo lll de este
pliego se incorpora el modelo de compromiso de constitucion
de Union Temporal de Empresas.

c.- Ezaugarrien taulako 16. atalean adierazten diren profil eta
zehaztapenen araberako pertsonak eta material aldetiko
bitartekoak kontratua gauzatzeari atxikitzeko
erantzukizunpeko adierazpena. Baldintza agiri honetako IV.
eranskinean jasotzen da eredua.

d.- Declaracion responsable de adscripcion a la ejecucion
del contrato de los medios personales y materiales con los
perfiles y especificaciones que se indican en el apartado 16 del
cuadro de caracteristicas. Se incorpora modelo en el Anexo IV
al presente pliego.

e.- Enpresa lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpen
berariazkoa, bera parte den enpresa taldeari buruzkoa eta
talde berekoak diren sozietate guztiak jasotzen dituena,
Merkataritza Kodeko 42. artikuluan ezarritako eran. Adierazpen
hori aurkeztu beharko da, baldin eta ezaugarrien taulako 17.3
atalean proposamen bat nabarmen baxua dela irizteko
parametroak ezartzen badira. Enpresa talde bateko kide ez
izatekotan, adierazpenak horixe adierazi beharko du. (V.
eranskina).

e.- Declaracion expresa responsable de la empresa
licitadora relativa al grupo empresarial al que pertenece y
comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a un
mismo grupo, en los términos establecidos en el articulo 42 del
Cddigo de Comercio. Se aportara siempre y cuando en el
apartado 17.3 del cuadro de caracteristicas se establezcan
parametros para considerar que una proposicion es
anormalmente baja. En caso de no pertenecer a ninglin grupo
empresarial, la declaracion se realizara en este sentido (Anexo
V).

f.- Lizitatzaileen dokumentu eta datu konfidentzialei buruzko
adierazpena. Enpresa lizitatzaileek, hala dagokionean, adierazi
beharko dute aurkeztutako ze dokumentu administratibo eta
tekniko eta zer datu diren, beren ustez, konfidentzialtzat jotzeko
modukoak. Hori, gainera, argi adierazi beharko da
(gaininprimatuta, ertz batean edo beste edozein modutara)
halakotzat adierazitako  dokumentuan bertan. Enpresa
lizitatzaileek aurkeztutako dokumentuak eta datuak
konfidentzialtzat jo daitezke, baldin eta hirugarren pertsonen edo
erakundeen artean zabaltzea haien bidezko merkataritza interes
zilegien kontra badoa edo enpresen arteko lehia leialari kalte

f.- Declaracion de los documentos y datos de las
licitadoras de caracter confidencial. Las empresas licitadoras
tendran que indicar, si es el caso, qué documentos
administrativos y técnicos y datos presentados son, a su
parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. Esta
circunstancia debera reflejarse (sobreimpresa, al margen o de
cualquier otra forma) en el propio documento sefialado como
tal. Los documentos y datos presentados por las empresas
licitadoras pueden ser considerados de caracter confidencial
cuando su divulgacién a terceras personas o entidades pueda
ser contraria a sus intereses comerciales legitimos o perjudicar
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egiten badio. Adierazpen hori egin ezean, dokumentu edo datu
konfidentzialik ez dagoela ulertuko da (VI. eranskina).

la competencia leal entre empresas. De no cumplimentarse
esta declaracion se presumira que ningun documento o dato
posee dicho caracter (Anexo VI).

g.- Atzerriko lizitatzaileek aurkeztu beharreko
dokumentazioko berezitasunak. Atzerriko lizitatzaileek, aurreko
a) letrako erantzukizunpeko adierazpenaz gain, ondoren
zehazten den dokumentazio espezifikoa aurkeztu beharko dute.

g.- Especialidades en la documentacion que han de
presentar las licitadoras extranjeras. Las licitadoras
extranjeras deberan presentar, ademas de la declaracion
responsable a que se refiere la letra a) anterior, la
documentacion especifica que a continuacion se detalla.

Espainiarrak ez diren enpresa guztiek aurkeztu beharrekoa:

Todas las empresas no espafiolas deben aportar:

1. Edozein ordenatako epaitegi eta auzitegi
espainiarren jurisdikzioaren mendean jartzeko adierazpena,
kontratuan zuzenean edo zeharka sor daitezkeen gorabehera
guztietarako, hala dagokionean uko eginez lizitatzaileari egoki
dakiokeen atzerriko jurisdikzio foruari (SPKLren 140.1 f)
artikulua).

1) Declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales Espainoles de cualquier orden para
todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la licitadora
(art.140.1 f) de la LCSP).

Europar Batasunaren kide edo Europar Espazio Bakarrari
buruzko Akordioaren sinatzaile ez diren estatuetako enpresek
honako hauek ere aurkeztu beharko dituzte:

Las empresas de Estados que no sean miembros de la Union
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Unico
Europeo deberan aportar ademas:

. Enpresak egoitza duen lekuan Espainiak duen
Diplomaziako Misio Iraunkorrak edo Kontsuletxeko Bulegoak
emandako txostena, eta bertan jasota geldituko da, enpresak
aurrez  frogatuta betiere, tokiko erregistro profesionalean,
komertzialean edo antzekoren batean izena emanda dagoela edo,
bestela, tokiko trafikoan ohikotasunez aritzen dela kontratuaren xede

diren jardueren esparruan.

- Informe expedido por la Misidon Diplomatica
Permanente u Oficina Consular de Espafa del lugar del
domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa
acreditacion por la empresa, que figura inscrita en el registro
local profesional, comercial o analogo o, en su defecto que
actua con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

. Elkarrekikotasun txostena, SPKLren 68. artikuluak
aipatua. Erregulazio harmonizatuko kontratuak direnean, berriz,
txosten horren ordez Diplomaziako Misio Iraunkorraren edo
Ekonomia Ministerioaren Kanpo Merkataritzako Idazkaritza
Nagusiaren txostena beharko da, Merkataritzaren Mundu
Erakundearen Kontratazio Publikoari buruzko Akordioaren estatu
sinatzaile izaerari buruzkoa. Esleipendun enpresa, kasu
horretan, Espainian ireki beharko du sukurtsala, eta ordezkariak
eta boteredunak izendatu beraien operazioetarako, eta
Merkataritza Erregistroan inskribatu beharko da.

- Informe de reciprocidad, al que se refiere el articulo
68 de la LCSP, salvo que se trate de contratos sujetos a
regulaciéon armonizada, en cuyo caso se sustituira por un
informe de la Mision Diplomatica Permanente o de la Secretaria
General de Comercio Exterior del Ministerio de Economia sobre
la condicion de Estado signatario del Acuerdo sobre
Contratacion Publica de la Organizacion Mundial de Comercio.
La empresa adjudicataria, en este caso, debera abrir sucursal
en Espaia con designacién de apoderados y representantes
para sus operaciones, y deberan inscribirse en el Registro
Mercantil.

h.- Langileei aplikatuko zaien Hitzarmen Kolektiboaren
adierazpena, IX. eranskineko ereduaren arabera; aitzitik,
soldaten baldintzen hobekuntza ezaugarrien taulako 17.2.
atalean (formulen aplikazioaren bitartez ebaluatzeko irizpideak)
esleipen irizpide bezala ezarri bada, Bl zenbakiko artxiboan joan

h.- Declaracion del Convenio Colectivo a aplicar a los
trabajadores segin modelo del Anexo IX; a no ser que en el
apartado 17.2 del cuadro de -caracteristicas (criterios a
evaluables mediante la aplicacion de férmulas) se haya
establecido como criterio de adjudicacién la mejora de las
condiciones salariales, en cuyo caso debera ir en el archivo n.°
DOS o, en su caso, UNICO.
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Lizitatzaileak adierazi beharko du zein den aplikatu beharreko
lan hitzarmen kolektiboa kontratuaren xedea gauzatuko duten
langileei, eta lan hitzarmen hori enpresa edo sektore esparrukoa
den. Lizitatzaileak  adierazitako hitzarmen  aplikagarria
enpresakoa izanez gero, adierazi beharko da, halaber, zein
izango litzatekeen lan hitzarmen sektorial aplikagarria, enpresak
hitzarmenik ez izatekotan, hura ordezkatzeko.

La empresa licitadora debera indicar cudl es el convenio
colectivo aplicable a los y las trabajadoras que van a ejecutar
el objeto del contrato y si dicho convenio es de ambito sectorial
o de empresa. En el caso de que el convenio aplicar declarado
por el licitador fuera de empresa, debera indicarse asi mismo el
convenio sectorial que, de no existir el de empresa, seria de
aplicacion.

3.- Kontratazio organoak edo kontratazio mahaiak noiznahi eska
diezaieke lizitatzaileei dokumentu bidez justifikatzeko betetzen
dutela erantzukizunpeko adierazpen bidez adierazi duten hori.

Lizitatzaileek gehienez ere bost egun balioduneko epean
aurkeztu beharko dute eskatutako dokumentazioa,
errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik aurrera.
Errekerimendua esandako epean behar bezala betetzen ez
bada, ulertuko da lizitatzaileak bere eskaintza kendu egin duela
eta, horrenbestez, prozeduratik kanpo geratuko da.

3.- El d6rgano de contratacion o la mesa de contratacion
podran, en cualquier momento, solicitar la justificacion
documental del cumplimiento de las condiciones sobre las que
las licitadoras hubieran declarado responsablemente su
cumplimiento.

La licitadora debera presentar la documentacion requerida en
un plazo suficiente que no podra ser superior a 5 dias habiles,
a contar desde el dia siguiente al de la recepcion del
requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el
requerimiento en el plazo sefalado, se entendera que la
licitadora ha retirado su oferta y sera excluida del
procedimiento.

4.- Artxibo horretan ez da inolaz ere sartuko Bl zenbakiko artxibo
elektronikoan behar duen dokumenturik.

4.- En ningun caso deberan incluirse en este archivo
electrénico documentos propios del archivo electrénico n° DOS.

19.- Bl zenbakiko artxibo elektronikoa: “FORMULEN
APLIKAZIOAREN BITARTEZ EBALUATZEKO ESKAINTZA
EKONOMIKOA ETA DOKUMENTAZIOA”

19.- Archivo electrénico n°® DOS: “OFERTA ECONOMICA Y
DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS”

1.- “FORMULEN APLIKAZIOAREN BITARTEZ EBALUATZEKO
ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA DOKUMENTAZIOA” izeneko
artxibo elektronikoan, eskaintza ekonomikoa eta formulen
aplikazioaren bitartez  ebaluatu  beharreko  bestelako
dokumentuak jaso beharko dira. Ez badago 1. artxiborik, balio
judizio bidez balioetsi beharreko esleipen irizpiderik ez
aurreikusteagatik, artxibo hau BAKARRA deituko da (BI
zenbakiko artxiboaren ordez).

1.- En este archivo electrénico titulado “OFERTA ECONOMICA

Y DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS’, se deberan incluir la oferta
economica y el resto de documentos a evaluar mediante la
aplicacién de formulas. En caso de que no haya archivo n.°
UNO por no haber criterios sujetos a juicios de valor, este
archivo se denominara UNICO (en lugar de archivo n.° DOS).

2- Proposamenak VIII. eranskinean jasotako eredura egokitu
beharko dira, eta ez da onartuko Administrazioak eskaintza
kontuan hartze aldera funtsezkotzat hartzen duena argi eta garbi
ezagutzea eragozten duten hutsak, akatsak edo ezabapenak
dituen proposamenik. Lizitatzaileen eskaintza ekonomikoek,
partida independente gisa, balio erantsiaren gaineko zergaren
zenbatekoa adierazi beharko dute, jasanarazi behar den kasuan.

2.- Las proposiciones deberan ajustarse al modelo que figura
en el Anexo VI, no aceptandose aquellas que contengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que la Administracién estime fundamental para
considerar la oferta. Las ofertas econdmicas de las licitadoras
deberan indicar, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre Valor Ahadido que deba ser repercutido.

Bai eskaintza ekonomikoa bai artxibo elektroniko horietan
jasotzen den bestelako dokumentazioa ezaugarrien taulako 17.
atalean adierazten diren irizpideekin bat ebaluatuko dira.

Tanto la oferta econdmica como el resto de documentacion
contenida en este archivo electrénico seran evaluadas
conforme a los criterios expresados en el apartado 17 del
cuadro de caracteristicas.
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3- Horrez gain, 1. artxiborik ez badago, irizpide guztiak formulen
bidez ebaluatzekoak izateagatik, VIIl. eranskinean aurreko 18.2
atalean zerrendatutako dokumentazioa ere aurkeztu beharko da
(EKAB, zinpeko aitorpenak, e.a.).

3.- Adicionalmente, en caso de que no haya archivo n°1, por
ser todos los criterios a evaluar mediante férmulas , al referido
Anexo VIl se adjuntara la documentacion indicada en la
anterior clausula 18.2 (DEUC, declaraciones responsables,
etc.).

4.- ARTXIBO BAKARRA aurkeztu behar bada, judizio bidez
baloratu beharreko irizpiderik ez egoteagatik; edo, egonda,
BAZAren 17.2 atalean (formulen bidez baloratu beharreko
irizpideak) soldata-baldintzak hobetzea esleipen irizpide gisa
ezarri bada, artxibo honetan honakoa ere aurkeztu beharko da:
Langileei  aplikatuko  zaien  Hitzarmen  Kolektiboaren
adierazpena, IX. eranskineko ereduaren arabera.

Lizitatzaileak adierazi beharko du zein den aplikatu beharreko lan
hitzarmen kolektiboa kontratuaren xedea gauzatuko duten
langileei, eta lan hitzarmen hori enpresa edo sektore esparrukoa
den. Lizitatzaileak  adierazitako  hitzarmen  aplikagarria
enpresakoa izanez gero, adierazi beharko da, halaber, zein
izango litzatekeen lan hitzarmen sektorial aplikagarria, enpresak
hitzarmenik ez izatekotan, hura ordezkatzeko.

4.- En caso de que haya que presentarse un ARCHIVO
UNICO, por no haber criterios sujetos a juicio de valor o, si
habiéndolos, en la clausula 17.2 de la tabla de caracteristicas
del PCAP (criterios a valorar mediante la aplicacion de
férmulas) se ha establecido como criterio de adjudicacion la
mejora de las condiciones salariales, debera aportarse en este
archivo la Declaracion del Convenio Colectivo a aplicar a los
trabajadores segun modelo del Anexo IX.

La empresa licitadora debera indicar cual es el convenio
colectivo aplicable a los y las trabajadoras que van a ejecutar
el objeto del contrato y si dicho convenio es de ambito sectorial
o de empresa. En el caso de que el convenio aplicar declarado
por el licitador fuera de empresa, debera indicarse asi mismo el
convenio sectorial que, de no existir el de empresa, seria de
aplicacion.

5.- Eskaintzaren batek lizitazio oinarriaren aurrekontua
gainditzen badu, ezarritako eredua nabarmen aldatzen badu,
eskaintzaren zenbatekoan akats nabaria badu edo enpresa
lizitatzaileak berak aitortzen badu akatsak dituela eta ez dela
bideragarria, kontratazio mahaiak baztertu egingo du eskaintza
ebazpen arrazoitu bat emanez. Aldiz, ereduko hitz batzuk
aldatzea edo kentzea, baldin eta ez badute ereduaren zentzua
aldatzen, ez da nahiko arrazoi izango proposamena baztertzeko.

5.- Si alguna proposicion excediese del presupuesto base de
licitacion, variara sustancialmente el modelo establecido, o
comportase error manifiesto en el importe de la proposicién, o
existiese reconocimiento por parte de la empresa licitadora de
que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable,
sera desechada por la mesa de contratacion, en resolucion
motivada. Por el contrario, el cambio u omisién de algunas
palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su
sentido, no sera causa bastante para el rechazo de la
proposicion.

6.- Lizitatzaile bakoitzak eskaintza bakarra aurkez dezake,
SPKLren 142. artikuluan aldaerak onartzeari buruz ezarritakoa
eragotzi gabe. Halaber, ezingo du beste enpresa batzuekiko aldi
baterako elkartea eginez inolako proposamenik aurkeztu, aurretik
bakarka aurkeztu badu, ezta ere aldi baterako elkarte bat baino
gehiagotan badago. Printzipio hori urratuz gero, aldi berean
aurkeztutako eskaintza guztiak ezetsi egingo dira.

6.- Cada licitadora no podra presentar mas de una proposicion,

sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 142 de la LCSP sobre
admisibilidad de variantes. Tampoco podra suscribir ninguna
proposicion en unioén temporal con otras empresas si lo ha
hecho individualmente o figura en mas de una unién temporal.
La contravencion de este principio dara lugar a la
desestimacion de todas las ofertas presentadas
simultaneamente.

7.- Proposamena enpresa elkarte batek egina denean, elkarteko
enpresa guztiek izenpetu behar dute, zuzenean edo beren
ordezkarien bitartez.

7.- Cuando la propuesta se formule por una agrupacion de
empresas, todas las que la componen habran de firmar la
propuesta directamente o mediante representante.

8.- Ezaugarrien taulako 11. atalak aldaerak aurkeztea
baimentzen duenean, erreferentzia gisa oinarria hartzen duen
eskaintza ekonomikoaz gain eskaintza ekonomiko bat jaso ahal
izango du artxibo horrek aldaera bakoitzeko. Aldaera bakoitzari

8.- Cuando el apartado 11 del cuadro de caracteristicas
autorice la presentacién de variantes, ademas de la oferta
econdmica referida a la base, este archivo podra incluir una
oferta econdmica por cada variante. La oferta econdmica
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dagokion eskaintza ekonomikoa, era berean, baldintza agiri
honetako VIII. eranskinean ageri den ereduaren arabera
formulatuko da, eta atal horretan adierazten diren kontzeptuak
eta baldintzak jasoko ditu.

correspondiente a cada variante se formulara, igualmente,
conforme al modelo que figura en el Anexo VIl de este pliego,
e incluira los conceptos y condiciones sefialados en ese
apartado.

20.- Aldaerak onartzea

20.- Admisibilidad de variantes

1.- Aldaerak onartzen diren kasuan, lizitatzaile bakoitzak
aurkezten duen proposamen bakarrak kontratuaren xedera
begira eskaintzeari egoki irizten dion adina aukera jaso ahal
izango du, ezaugarri tekniko partikularren agirian finkatutako
baldintza, modalitate eta ezaugarri teknikoekin, ezaugarrien
taulako 11. atalean laburtzen baitira. Aldaerak ezaugarrien
taulako atal horretan bertan ezartzen den moduan aurkeztuko
dira, eta ezingo dute kontratuaren lizitazioko oinarrizko
aurrekontua gainditu.

1.- En el supuesto de admision de variantes, la uUnica
proposicion que presente cada licitadora podra comprender
cuantas soluciones distintas considere oportuno ofrecer en
relacion con el objeto del contrato, con los requisitos,
modalidades y caracteristicas técnicas fijadas en el pliego de
prescripciones técnicas particulares, sintetizadas en el
apartado 11 del cuadro de caracteristicas. Las variantes se
presentaran en la forma establecida en este mismo apartado
del cuadro de caracteristicas y no podran superar el
presupuesto base de licitacidon del contrato.

2.- Nolanahi ere, derrigorrezkoa izango da enpresa
lizitatzaileentzat behin betiko izaeraz onartutako proiektuari
literalki dagokion proposamen bat aurkeztea. Betiere, prestazioa
betetzeko epea eta prezioa, biak, baldintza agiri honen hasierako
ezaugarrien taulan jasotakoaren berdinak edo txikiagoak izan
behar dira eta zehatz-mehatz bat etorriko dira lizitatzaileak
aurkezten duen lan egitarauan adierazitakoekin.

2.- Sera obligatoria en todo caso para las empresas licitadoras
la formulacion de una propuesta referida exclusiva y
literalmente al proyecto aprobado definitivamente, y con un
plazo de ejecucion de la prestaciéon y un precio, igual o menor
en ambos casos, a los recogidos en el "cuadro de
caracteristicas" que figura al comienzo de este pliego y deberan
coincidir exactamente con los reflejados en el Programa de
trabajo que presente.

21.- Proposamenak aurkeztearen ondorioak

21.- Efectos de la presentacion de proposiciones

1.- Proposamenak aurkeztuz gero, ulertuko da enpresa
lizitatzaileak goitik behera onartzen dituela baldintza-agiri hauek
eta kontratazio organoak onartutako obra proiektua, inolako
salbuespen edo erreserbarik gabe, bai eta kontratazio mahaia
eta organoa baimentzen dituela Sektore Publikoko Lizitatzaileen
eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean edo Europar
Batasuneko estatu kide bateko operadore ekonomikoen zerrenda
ofizialetan jasotako datuak kontsultatu ditzaten.

Baldintza-agiriak ez onartzeak eskaintza atzera botatzea
ekarriko du, ezinbestean.

1.- La presentacion de proposiciones presupone por parte de
la empresa licitadora la aceptacién incondicional de las
clausulas de este pliego y del proyecto de obras aprobado por
el 6érgano de contratacion sin salvedad o reserva alguna, asi
como la autorizaciéon a la mesa y al 6rgano de contratacion
para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las
listas oficiales de operadores econdémicos de un Estado
miembro de la Unién Europea.

El no sometimiento a los pliegos implica necesariamente el
rechazo de la oferta.

2.- Lizitatzaileek ezingo dute beren proposamena kendu 15
egun naturaletan, proposamenak irekitzen direnetik aurrera,
esleipenduna aukeratzeko irizpide bakarra prezioa izan denean,
edo bi hilabeteko epean, kontratua esleitzeko beste irizpide
batzuk kontuan hartu direnean, SPKLren 158.4 artikuluan
aurreikusiarekin. Epe hori 15 egun baliodunez luzatuko da,
baxuegi iritzitako eskaintzei dagokienez SPKLren 149. artikuluak

2.- Las licitadoras no podran retirar su proposicion durante el
plazo de 15 dias naturales, a contar desde la apertura de las
proposiciones, cuando el unico criterio para seleccionar a la
adjudicataria haya sido el precio, o durante el plazo de dos
meses, cuando para la adjudicacion del contrato se hayan
tenido en cuenta otros criterios, conforme a lo previsto en el
articulo 158.4 de la LCSP. Dicho plazo quedara ampliado en 15
dias habiles cuando sea necesario seguir los tramites a que se
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refiere el articulo 149 LCSP, relativo a las ofertas anormalmente
bajas.

3.- Proposamen bat behar ez bezala erretiratzen bada, doloz,
erruz edo zabarkeriaz jardunez gero, lizitatzaileak ezingo du
Administrazio Publikoekin kontratatu, SPKLren 71.2 artikuluan
xedatuarekin bat. Gainera, behin-behineko bermea konfiskatuta
geratuko da, SPKLren 106.1 artikuluarekin bat, horrelako
bermerik eskatu baldin bada.

3.- La retirada indebida de una proposicion, si mediase dolo,
culpa o negligencia, serd causa que impedira a la licitadora
contratar con las Administraciones Publicas de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 71.2 de la LCSP, conllevando a su vez
la incautacién de la garantia provisional conforme al articulo
106.1 de la LCSP, si ésta hubiera sido exigida.

22.- Kontratazio mahaia

22.- Mesa de contratacion

1.- Kontratazio mahaia izango da eskaintzak baloratzeko organo

tekniko eskumenduna, eta SPKLren 326. artikuluan
aurreikusitakoaren arabera eta, gainera, mahaiaren osaketa eta
eginkizunak garatzen dituen maiatzaren 8ko 817/2009 Errege
Dekretuaren 21. eta 22. artikuluetan jasotakoari jarraikiz.

1.- La mesa de contratacion sera el érgano técnico competente
para efectuar la valoracién de las ofertas y actuara conforme a
lo previsto en el articulo 326 de la LCSP, y de acuerdo con los
articulos 21 y 22 del Real Decreto 817/2009, 8 de mayo, que
vienen a desarrollar su composicion y funciones.

2.- Mahaiaren osaketa eta funtzionemendua ondorengo web
orrian dator jasota:

http://www.donostia.eus/info/Contratacion.nsf/vMesa/
FFACABDAF65AA717C1257A9B002EF1EQ?
OpenDocument&sf=31&id=C671670319675&idioma=eus

2.- Su composicién y funcionamiento vienen establecido en la
pagina Ayuntamiento siguiente:

http://www.donostia.eus/info/Contratacion.nsf/vMesa/
FFACABDAF65AA717C1257A9B002EF1EQ?
OpenDocument&sf=31&id=C671670319675&idioma=cas

23.- Eskaintzak irekitzea eta aztertzea

23.- Apertura y examen de las proposiciones

23.1.- BAT zenbakiko artxibo elektronikoak irekitzea (bat
zenbakiko artxibo elektronikoa dagoenean bakarrik)

23.1.- Apertura de los archivos electréonicos n° UNO (solo
cuando exista archivo electrénico n® uno)

1.- Artxibo hori nahitaez aurkeztekoa bada, kontratazio mahaiak
ireki egingo du, eta kontratazio organoko zerbitzu teknikoak
balioetsiko ditu proposamenak, ezaugarrien taulako 17.1 atalean
adierazitako irizpideekin bat.

Bl zenbakiko artxibo elektronikoa ireki aurretik egingo da, beti,
aurreko paragrafoan adierazitako balioespena.

1.- En el caso de que su presentacion fuese obligatoria, la
mesa de contratacién procedera a su apertura, y la valoracion
de las proposiciones se hara por los servicios técnicos del
6rgano de contratacion con arreglo a los criterios expresados
en el apartado 17.1 del cuadro de caracteristicas.

En todo caso, la valoracién a la que se refiere el parrafo
anterior debera estar efectuada con anterioridad a la apertura
del archivo electrénico n° DOS.

2.- Lizitazio prozeduratik kanpo geratuko dira eskatutako
baldintza teknikoak betetzen ez dituzten lizitatzaileak eta BAT
zenbakiko artxibo elektronikoan formulak aplikatuz ebaluatu
behar diren dokumentuak (Bl zenbakiko artxibo elektronikoa)
sartzen dituztenak.

2.- Se excluira del procedimiento de licitacion a aquellas
licitadoras que no cumplan las condiciones técnicas exigidas y
las que incorporen en los archivos electronicos n° UNO
documentacion que deba ser objeto de evaluacion mediante la
aplicacién de férmulas (archivo electrénico n°® DOS).

23.2.- Bl zenbakiko artxibo elektronikoak
aztertzea (edo, hala badagokio, BAKARRA).

irekitzea eta

23.2.- Apertura y examen de los archivos electrénicos n°
DOS (o, en su caso, UNICO).

1.- Bl zenbakiko artxibo elektronikoak irekitzeko ekitaldiaren ha-
sieran —BAT zenbakiko artxibo elektronikorik ez dagoenean-—,
mahaiak berariazko erabakia hartuko du proposamenen kalifika-

1.- La apertura de los archivos electronicos n°® DOS se iniciara,
cuando no haya archivos electronicos n° UNO, con un pronun-
ciamiento expreso sobre la calificacion de las proposiciones
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zioari buruz, lizitaziora onartuak eta lizitaziotik kanpo utziak iden-
tifikatuz eta horretarako arrazoiak emanez.

(Izan gogoan 1. artxiborik ez dagoenean (judizio baloreen bidez
balioetsi beharreko esleipen irizpiderik ez aurreikusteagatik), ar-
txibo hau ARTXIBO BAKARRA deituko dela, Bl zk.-ko artxiboa-
ren ordez).

efectuadas por la mesa que identifique las admitidas a licita-
cion, las rechazadas y las causas de su rechazo.

(Téngase en cuenta que en caso de que no haya archivo n.°
UNO, por no haber criterios sujetos a juicios de valor, este ar-
chivo se denominara ARCHIVO UNICO en lugar de archivo n.°
DOS).

2.- Balio judizioen bidez ebaluatu behar den irizpiderik badago,
ekitaldi horretan emango da ezagutzera horren emaitza.

2.- En el caso de que existan criterios objeto de evaluacion
mediante juicios de valor se dara a conocer en este acto el
resultado de la misma.

3.- Ondoren, lizitatzaile onartuen Bl zenbakiko artxibo
elektronikoak, “ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA FORMULAK
APLIKATUZ EBALUATU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA”
izenekoak, irekiko ditu kontratazio mahaiak, eta eskaintza
ekonomikoak irakurriko ditu.

3.- Seguidamente, la mesa de contratacion procedera a la
apertura de los archivos electronicos n°® DOS de las licitadoras
admitidas, denominados “OFERTA ECONOMICA Y
DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS’, dando lectura a las ofertas
economicas.

4.- Artxibo elektroniko horietan jasotako dokumentazioa
ezaugarrien taulako 19.2 atalean adierazitako irizpideen
arabera ebaluatuko da.

4.- La documentacion contenida en estos archivos
electrénicos, sera evaluada conforme a los criterios
expresados en el apartado 19.2 del cuadro de caracteristicas.

5.- Edonola ere, BAT zenbakiko artxibo elektronikoetan jasotako
dokumentazioa balioetsi ondoren ebaluatuko dira, beti, irizpide
horiek.

5.- En todo caso, la evaluacién de estos criterios sera siempre
posterior a la valoraciéon de la documentacién contenida en los
archivos electrénicos n°® UNO.

23.3.- Kontratazio mahaiaren aktak

23.3.- Actas de la mesa de contrataciéon

Aurreko atalen arabera jardundako guztia erasota lagako da
dagozkion aktetan, horiek prozeduraren emaitza eta izandako
gorabeherak jasoko baitituzte.

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se
dejara constancia en las actas correspondientes, en las que se
reflejaran el resultado del procedimiento y sus incidencias.

24.- Kontratazio mahaiaren egintzen emaitza argitaratzea eta
lizitatzaile ukituei jakinaraztea

24.- Publicidad del resultado de los actos de la mesa de
contratacion y notificacion a las licitadoras afectadas

1.- Eskaintzen kalifikazioa, onarpena edo bazterketa
kontratatzailearen profilean argitaratuko da. Argitaratze horretatik
kanpo geratuko da indarrean dagoen legediarekin bat argitaratu
ezin den informazioa. Dena den, kasuan-kasuan bidezko diren
komunikazio edo jakinarazpenak zuzenduko zaizkie lizitatzaile
ukituei.

1.- La calificacion, admisién o exclusién de las ofertas se
publicaran en el perfil de contratante. Se excluira aquella
informacién que no sea susceptible de publicacién de
conformidad con la legislacion vigente. Todo ello, sin perjuicio
de la necesaria comunicacion o notificacion, segun proceda, a
las licitadoras afectadas.

2.- Lizitatzaile bat kanpoan uzten bada, egintza hori ekitaldian
bertan jakinaraziko zaio hari, enpresaren ordezkaria ekitaldian
bertan dagoela-eta hori posible baldin bada, edo, bestela, jarraitu
egingo dira urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 40. artikuluan

2.- El acto de exclusién de una licitadora podra ser notificado a
esta en el mismo acto, si fuera posible por encontrarse quien
representa a la empresa presente en dicho acto o, en su
defecto, con arreglo a los restantes procedimientos
establecidos en el articulo 40 y siguientes de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de
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las Administraciones Publicas.

25.- Esleipen irizpideak

25.- Criterios de adjudicacion

1.- Kontratua esleitzeko irizpideak eta haztapena, bai oinarrizko

eskaintzari eta bai aldaera edo hobekuntzei aplikatuko
zaizkienak, lizitazio iragarkian eta ezaugarrien taulako 17.
atalean ezarritakoak izango dira.

1.- Los criterios a tener en cuenta, asi como su ponderacién
para la adjudicaciéon del contrato, aplicables tanto a la oferta
base como a las variantes 0 mejoras en su caso, seran los
establecidos en el anuncio de licitacion y en el apartado 17 del
cuadro de caracteristicas.

2.- Enpresa Lizitatzaileren batek ez badu aurkezten formula
aritmetikoak aplikatuta baloratzen ez diren esleipen irizpideei
buruzko dokumentaziorik, enpresa horren proposamena ez da
baloratuko  aztertzen ari den irizpideari dagokionez.
Proposamenak ez dira, inola ere, esleipen prozeduratik kanpo
utziko arrazoi horrengatik.

2.- Si alguna empresa licitadora no aportara la documentacion
relativa a los criterios de adjudicacién que no se valorasen por
aplicacion de férmulas aritméticas la proposicion de dicha
empresa no sera valorada respecto del criterio de que se trate.
En ningun caso seran excluidas del procedimiento de
adjudicacion las proposiciones por este motivo.

26.- Eskaintzak baloratzea

26.- Valoracion de las ofertas

1.- Bere eginkizunetan aritzeko, mahaiak beharrezko iritzitako
txosten guztiak eskatu ahal izango ditu, SPKLren 146.2.b)
artikuluan aurreikusiarekin bat.

1.- Para el ejercicio de sus funciones, la mesa podra solicitar
cuantos informes técnicos considere precisos, de conformidad
con lo previsto en el articulo 146.2.b) de la LCSP.

2.- Eskatzen diren ezaugarri teknikoak betetzen ez dituzten
proposamenak kanpoan geratuko dira.

2.- Las propuestas que no cumplan las prescripciones técnicas
exigidas seran excluidas.

3. - SPKL Legearen 147.2. artikuluan xedatutakoarekin bat
etorriz, kontratuaren esleipen- irizpidea aplikatu ondoren
eskaintza ugariren artean berdinketa ematen bada, berdinketa
hori hurrengo lerroaldean adierazitako irizpide sozialak,
eskaintzak aurkezteko epea amaitzeko uneari dagozkionak,
aplikatuko ebatziko da.

3.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 147.2 de la
LCSP, el empate entre varias ofertas tras la aplicacion de los
criterios de adjudicacién del contrato se resolvera mediante la
aplicacion por orden de los criterios sefialados en el apartado
17.4.

4.- SPKLren 132. eta 150. artikuluei jarraikiz, kontratazio-
organoak LEA/AVCri jakinarazi beharko dizkio lizitazio honen
esparruan ezagutu ditzakeen balizko egitate edo zantzu guztiak,
lehiaren defentsaren alorreko legediaren urraketak izan
badaitezke. Bereziki, akordio, erabaki edo gomendio kolektibo, edo
lizitatzaileen arteko praktika itundu edo nahita paraleloa den
jardueraren zantzu oro, horien helburua kontratazio-prozesuan lehia
eragotzi murriztu edo faltsutzea bada edo lehia benetan eragozten,
murrizten edo faltsutzen badute edo eragotzi, murriztu edo
faltsutu ahal badute

4.- En virtud de lo dispuesto en los articulos 132 y 150 de la
LCSP, el organo de contratacion notificara a LEA/AVC
cualesquiera hechos o indicios de los que tengan conocimiento
en el marco de la presente licitacion, que puedan constituir
infraccion a la legislacién de defensa de la competencia. En
particular, cualquier indicio de acuerdo, decisibn o
recomendacion  colectiva, o  practica concertada o
conscientemente paralela entre los licitadores, que tenga por
objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir,
restringir o falsear la competencia en el proceso de
contratacion.

27.- Eskaintzak argitzea

27.- Aclaracion de ofertas

Kontratazio organoak edo kontratazio mahaiak eskaintza
aurkeztuari buruzko argibideak eskatu ahal izango dizkiote
lizitatzaileari, edo eskaintzaren erredakzioko akats material
agerikoak zuzentzeko esan, betiere ftratu berdintasunaren

El érgano de contratacion o la mesa de contratacion podran
solicitar a la licitadora aclaracién sobre la oferta presentada o si
hubiere de corregir manifiestos errores materiales en la
redaccion de la misma, siempre que se respete el principio de
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printzipioa errespetatuta eta eskaintzaren baldintzak aldatzeko
inolako aukerarik emateke. Jardundako guztia dokumentu bidez
erasota laga beharko da espedientean (SPKLren 95. artikulua).

igualdad de trato y sin que puedan, en ningun caso, modificarse
los términos de la oferta. De todo lo actuado debera dejarse
constancia documental en el expediente (art. 95 LCSP).

28.- Balio baxuegiak dituzten eskaintzak

28.- Ofertas con valores anormalmente bajos

1.- Proposamen bati baxuegi irizten zaiola-eta betetzerik izango
ez dela ulertzeko parametro objektiboak finkatu ahal izango ditu
kontratazio organoak ezaugarrien taulako 17.3 atalean.

1.- El érgano de contratacién podra establecer, en el apartado
17.3 del cuadro de caracteristicas, los parametros objetivos, en
virtud de los cuales se entendera que la proposicion no puede
ser cumplida por ser considerada anormalmente baja.

2.- Anormaltasun presuntziopean dagokeen proposamen bat
identifikatzen denean, kontratazio mahaiak —edo, bestela,
kontratazio organoak- lizitatzaileari edo lizitatzaileei eskatu
beharko die eskaintza ez-ohiko edo anormaltzat definitzea eragin
duten proposameneko parametroak arrazoi eta zehatz
justifikatzeko eta xehakatzeko. SPKLren 149. artikuluko 4.etik
6.era bitarteko ataletan aurreikusitako prozedura tramitatuko du,
eta, emaitza ikusirik, proposamena onartzea edo atzera botatzea
proposatuko dio kontratazio organoari.

2.- Cuando se identifique una proposicién que pueda estar
incursa en presuncion de anormalidad, la mesa de contratacion
0 en su defecto el 6rgano de contratacién, debera requerir a la
licitadora o licitadoras para que justifiquen y desglosen,
razonada y detalladamente, los pardametros de su proposicion
que han definido la anormalidad de la oferta, tramitando el
procedimiento previsto en los apartados 4 a 6 del articulo 149
de la LCSP y, en vista de su resultado, proponiendo al érgano
de contratacion su aceptacion o rechazo.

3.- Edozein kasutan, kontratazio-organoak eskaintzak ukatu
egingo ditu, baldin eta egiaztatzen badu ezohiko moduan baxuak
direla azpikontratazioari buruzko araudia urratzen dutelako eta
ingurumen, gizarte edo lan arloan, maila nazionalean nahiz
nazioartean, aplikagarri diren betebeharrak betetzen ez
dituztelako, indarreko hitzarmen kolektibo sektorialak ez betetzea
barne, 201. artikuluan ezarritakoa aplikatuz.

3.-En todo caso, el 6rgano de contratacion rechazara las
ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque
vulneran la normativa sobre subcontratacién o no cumplen las
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento
de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicacién
de lo establecido en el articulo 201.

4.- Edozein modutan, justifikazioak lizitatzaileak proposatutako
prezio edo kostuen maila baxua behar bezala ez duela azaltzen
ulertuko da hura osagabea denean edo ikuspegi tekniko,juridiko
edo ekonomiko batetik desegokiak diren hipotesi edo jardunetan
oinarritzen denean.

4.-Se entendera en todo caso que la justificacién no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes
propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se
fundamente en hipétesis o practicas inadecuadas desde el
punto de vista técnico, juridico o econémico.

29.- Prozedurako ondorengotza

29.- Sucesion en el procedimiento

Baldin eta, prozedura izapidetzen den bitartean eta kontratua
formalizatu baino lehenago, enpresaren ondarea edo jardueraren
adar bat bat egin, zatikatu edo eskualdatzeko eragiketa bat
gertatzen bada, sozietate xurgatzailea, bat-egitetik sortu dena,
zatiketaren onuradun izan dena edo enpresaren ondarea edo
dena delako jarduera adarra eskuratu duena izango da
prozeduran lehengo enpresa lizitatzaile edo hautagai haren
ondorengoa, betiere horretarako gaitasuna badu, kontratatzeko
debekurik ez badu eta bere kaudimen eta sailkapena egiaztatzen
badu, esleipen-prozeduran parte hartu ahal izateari begira
baldintza administratibo partikularren agiri honetan eskatzen

Si durante la tramitacién de un procedimiento y antes de la
formalizacién del contrato se produjese una operacion de
fusion, escision, transmision del patrimonio empresarial o de
una rama de la actividad, le sucedera a la empresa licitadora o
candidata en su posicidon en el procedimiento la sociedad
absorbente, la resultante de la fusién, la beneficiaria de la
escision o la adquirente del patrimonio empresarial o de la
correspondiente rama de actividad, siempre que reuna las
condiciones de capacidad y ausencia de prohibicion de
contratar y acredite su solvencia y clasificacion en las
condiciones exigidas en el pliego de clausulas administrativas
particulares para poder participar en el procedimiento de
adjudicacion.
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30.- Kontratua ez esleitzeko edo ez egiteko erabakia eta
esleipen prozeduran administrazioak atzera egitea

30.- Decision de no adjudicar o celebrar el contrato y
desistimiento del procedimiento de adjudicacion por la
Administracion

Kontratua ez esleitzeko edo egiteko eta SPKLren 152. artikuluko

baldintzetan esleipen prozeduran atzera egiteko erabakia bakar-
bakarrik formalizazioaren aurretik hartu ahal izango du
kontratazio organoak. Erabakia lizitatzaileei jakinarazi beharko
die, eta baita Europako Batzordeari ere kontratua Europar
Batasuneko Egunkari Ofizialean iragarri baldin bada.

La decision de no adjudicar o celebrar el contrato y el
desistimiento del procedimiento de adjudicacion en los términos
del articulo 152 de la LCSP sélo podran acordarse por el
organo de contratacion antes de la formalizacién, notificandolo
a las licitadoras e informando también a la Comisiéon Europea
cuando el contrato haya sido anunciado en el Diario Oficial de
la Union Europea.

31.- Esleipena

31.- Adjudicacion

31.1.- Eskaintzak sailkatzea, eskaintza kalitate-prezio
erlaziorik onenarekin aurkeztu duen lizitatzaileak aurretiazko
betekizunak betetzen dituela justifikatzeko dokumentazioa
aurkeztea eta kontratua nori esleitu proposatzea

31.1.- Clasificacion de las ofertas, presentacion de la
documentacion justificativa del cumplimiento de los
requisitos previos por la licitadora que haya presentado la
oferta con mejor relacion calidad-precio y propuesta de
adjudicacion

1.- Egintzaren ondoren, Bl zenbakiko artxiboa irekitzeko saioan

bertan, baldintza agiriko eskakizunak betetzen ez dituzten
eskaintzak kanpoan utzi aurretik, kontratazio mahaiak, aktarekin
batera, eskaintzen balioespena eta esleipen proposamena
bidaliko dizkio kontratazio organoari, onenetik txarrenera
ordenatuta eta ezaugarrien taulako 17. atalean adierazitako
irizpideak aplikatuz horietako bakoitzari emandako puntuazioa
zehaztuta.

Kontratua esleitzeko proposamenak ez dio ezeren eskubiderik
ematen proposatutako lizitatzaileari; hortaz, kontratua formalizatu
arte ez du eskubiderik izango Administrazioaren aurrean.

Aintzat hartzen den irizpide bakarra prezioa bada, eskaintzarik
onena prezio txikiena duen hori dela joko da.

1.- Tras el acto y en la misma sesion de la apertura del archivo

n® DOS, previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no
cumplan los requerimientos del pliego, la mesa de contratacion
remitira al 6rgano de contratacion, junto con el acta, la
correspondiente valoracién y la propuesta de adjudicacién en la
que figuraran ordenadas las ofertas de forma decreciente,
incluyendo la puntuacion otorgada a cada una de ellas por
aplicaciéon de los criterios indicados en el apartado 17 del
cuadro de caracteristicas, e identificando la que presente mejor
relacion calidad-precio.

La propuesta de adjudicacion del contrato no crea derecho
alguno en favor de la licitadora propuesta, que no los adquirira,
frente a la Administracién, mientras no se haya formalizado el
contrato.

Cuando el Unico criterio considerado sea el precio, se
entendera que la mejor oferta es la que incorpora el precio mas
bajo.

2.- Saio berean egiaztatuko da enpresa Lizitatzaileen eta
Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean inskribatua dagoela,
159.4 f) artikuluan ezarritako eran.

2.- En la misma sesion se comprobara en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa esta
debidamente inscrita, en los términos establecidos en el
articulo 159.4 f)

Ondorio hauetarako, ohartarazten da ere prozedura sinplifikatu
honen bidez egindako lizitazioetara aurkezten diren lizitatzaile
guztiek Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen
Erregistro Ofizialean inskribatuta egon beharko dute, edo
Euskadiko autonomia-erkidegoko erregistro ofizialean,
eskaintzak aurkezteko azken egunean, betiere lehia mugatzen

A estos efectos, se advierte que todos los licitadores que se
presenten a licitaciones realizadas a través de este
procedimiento simplificado deberan estar inscritos en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico, o en el Registro Oficial de la Comunidad
Auténoma de Euskadi, en la fecha final de presentacion de
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ez bada. Ondorio horietarako, onargarritzat joko da, halaber,
dagokion erregistroan inskribatzeko eskaera eta horretarako
nahitaezko dokumentazioa aurkeztu dituela egiaztatzen duen
lizitatzailearen proposamena, betiere eskaera eskaintzak
aurkezteko azken eguna baino lehenagokoa bada. Hori
egiaztatzeko, dagokion erregistroak egindako eskaera jaso
izanaren agiria eta nahitaezko dokumentazioa aurkeztu izanaren
eta  zuzentzeko errekerimendurik jaso ez izanaren
erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko dira

ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. A estos
efectos, también se considerara admisible la proposicion del
licitador que acredite haber presentado la solicitud de
inscripcion en el correspondiente Registro junto con la
documentacion preceptiva para ello, siempre que tal solicitud
sea de fecha anterior a la fecha final de presentacion de las
ofertas. La acreditacion de esta circunstancia tendra lugar
mediante la aportacion del acuse de recibo de la solicitud
emitido por el correspondiente Registro y de una declaracién
responsable de haber aportado la documentacion preceptiva y
de no haber recibido requerimiento de subsanacion.

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialeko
inskripzioan ez bada ageri egiaztatu beharreko betekizunetako
bat ere, enpresak SPKLn jasotzen diren bideetako bat erabiliz
justifikatu beharko du betekizun horiek betetzen dituela.

Cuando en la inscripcion del Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas no conste alguno de los requisitos que
deba acreditar, la empresa debera justificarlos por alguno de
los medios previstos en la LCSP.

31.2.- Kalitate-prezio erlaziorik onena duen eskaintza
ekonomikoa aurkeztu duen lizitatzaileak aurretiazko
baldintzak betetzeari buruzko justifikazio dokumentazioa
aurkeztea

31.2.- Presentacion de la documentacion justificativa del
cumplimiento de los requisitos previos por la licitadora que
haya presentado la oferta con mejor relacion calidad-precio

Era berean, komunikazio elektroniko bidez, puntu gehien lortu
dituen enpresari eskatuko zaio honako hau egiteko 7 egun
baliodunean, jakinarazpena bidaltzen zaionetik aurrera:

Asimismo, y mediante comunicacion electronica se requerira a
la empresa que ha obtenido la mejor puntuacién para que en
un plazo de 7 dias habiles a contar desde el envio de la
comunicacion proceda a:

1.- Ezaugarrien taulako 14. atalean jasotako profilak eta
zehaztapenak betetzen dituzten baliabide pertsonal eta
materialak badituela egiaztatzen duten agiriak aurkeztea.

1.- La aportaciéon de la documentacion justificativa de que
dispone efectivamente de los medios personales vy
materiales con los perfiles y especificaciones que se indican
en el apartado 14 del cuadro de caracteristicas.

2.- Kaudimena kanpoko baliabideen bidez egiaztatuz gero
(SPKLko 75. artikulua), erakutsi beharko du badituela kontratua
gauzatzeko giza baliabide eta bitarteko material horiek, erakunde
horien idatzizko konpromisoa aurkeztuta.

Lizitatzaileak, kontratua gauzatzeko, kaudimena egiaztatzeko
aurkeztu dituen baliabideak erabiliko ditu. Bestela, kaudimen
baliokidea egiaztatua duten beste baliabide batzuk ere erabili
ahal izango ditu, ezustekoren bat gertatu bada, betiere
Administrazioak hartarako baimena eman eta gero.

2.- La acreditacion de la solvencia mediante medios
externos (art.75 LCSP), exigira demostrar que para la
ejecucion del contrato dispone efectivamente de esos medios
humanos y materiales mediante la presentacion del
compromiso por escrito de dichas entidades.

La licitadora ejecutara el contrato con los mismos medios que
ha aportado para acreditar su solvencia. Solo podra sustituirlos,
por causas imprevisibles, por otros medios que acrediten
solvencia equivalente y con la correspondiente autorizacion de
la Administracion.

3.- 3.- Emakumeen eta gizonen berdintasunerako plan bat
baduela egiaztatzen duen agiria aurkeztea, 2007ko
martxoaren 22ko 3/2007ko Lege Organikoarenaren 45.
artikuluarekin bat, enpresak 50 langile edo gehiago dituenean.

3.- La presentacion de la documentacion justificativa de
contar con un plan de igualdad en aplicacion de lo dispuesto
en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad de mujeres y hombres, cuando se trate de
empresas de mas de 50 o mas trabajadores o trabajadoras.

4.- Enpresak 50 langile edo gehiago baditu, desgaitasuna

4.- Las empresas de 50 o mas personas trabajadoras deberan

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRAFICO

# R

Fundaci6n Biodiversidad

Europar Batasunak
finantzatuta
NextGenerationEU

Berreskuratze, x ok
Eraldaketa eta

Erresilientzia Plana

*
*

*
*
*

* )k

85




DONOSTIA
SAN SEBASTIAN

ﬁ

¥ Kontratazioa

lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www.donostia.eus

20003 Donostia / San Sebastian

duten pertsonei lanpostuen % 33 gordetzeko betekizuna
betetzen duela egiaztatzen duten agiriak aurkeztea. Bestela,
kuota horren osagarri edo horren ordez, egiaztatu beharko du
betetzen dituela bestelako neurri batzuk, desgaitasunen bat
duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko
Lege Orokorraren Testu Bategina onartzen duen 2013ko
azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretua eta hura
garatzen duen araudia betez.

aportar la documentacion acreditativa del cumplimiento de
la cuota de reserva de puestos de trabajo a personas con
discapacidad igual o superior al 33%, o complementaria o
subsidiariamente del cumplimiento de las medidas que
alternativamente puedan adoptarse, de acuerdo con lo previsto
en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de
Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusiéon
social, asi como en la correspondiente normativa de desarrollo.

5.- Ingurumena kudeatzeko eta kalitatea bermatzeko arauak
betetzen direla egiaztatzen duten agiriak aurkeztea.
Ezaugarrien taulako 13. atalean hala jasotzen bada, eta han
adierazitakoarekin bat.

5.- La aportacion de los certificados de cumplimiento de
normas de gestion medio ambiental y de garantia de la
calidad. Si asi se prevé en el apartado 13 del cuadro de
caracteristicas, y conforme a lo alli indicado..

6.- Lizitatzaileak azpikontratatu behar duen kontratuaren
zatiari buruzko dokumentazioa aurkeztea. Ezaugarrien taulako
15. atalean hala eskatzen denean, lizitatzaileek adierazi beharko
dute kontratuaren zer zati azpikontratatu behar duten, datu
hauek adierazita: zenbatekoa, ehunekotan, eta lan hori egitea
aginduko zaien azpikontratisten enpresa izena edo profila,
kaudimen profesional edo teknikoaren baldintzak ere zehaztuta
(SPKLren 215. artikulua).

6.- La aportacion de la documentacion relativa a la parte del
contrato que la licitadora tenga previsto subcontratar.
Cuando asi se exija en el apartado 15 del cuadro de
caracteristicas, las licitadoras deberan indicar la parte del
contrato que tengan previsto subcontratar, sefalando su
importe, en porcentaje, y el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a
encomendar su realizacion (articulo 215 LCSP).

7.- Behin betiko bermea, halakorik ezarriz gero, honela jarriko
da:

— Kontuan, Banku Kontuaren Nazioarteko Kodea jarrita (IBAN:
ES03 2095.0611.05.1060000006) dirutan jarri beharreko
bermeak direnean. Kasu horretan, gordailu hori egin izana
egiaztatzen duen agiria erantsi beharko da.

— Kontratazio organoaren aurrean, balio idatzien immobilizazio
ziurtagiriak, abalak edo kauzio aseguruen ziurtagiriak direnean
(ikus abal eredua VII. eranskinean).

7.- La constitucion de la garantia definitiva. que, en su caso,
sea procedente, se podra depositar del siguiente modo:

— En la cuenta con cdédigo Internacional de Cuenta Bancaria
Kodea: IBAN: ES03 2095.0611.05.1060000006 cuando se
trate de garantias en efectivo, debiéndose entonces incluir el
correspondiente resguardo que acredite dicho depdsito.

— Ante el o6rgano de contratacién, cuando se trate de
certificados de inmovilizacion de valores anotados, de avales o
de certificados de seguro de caucién (ver modelo de aval en el
Anexo VII).

Aurrekoaz gain, esleipen gisa proposatutako enpresak ,
dagokion kasuan, dokumentu hauek aurkeztu beharko ditu:

Ademas de lo anterior, la licitadora propuesta como
adjudicataria debera, en su caso, presentar la siguiente
documentacion:

Pleguaren ezaugarri taulako 24. atalean asegururen bat
eskatu bada, enpresak sinatu duen seguru horren kopia
aurkeztu beharko du.

— En caso de que en la clausula 24 de la tabla de
caracteristicas del pliego se haya exigido algun seguro,
debera aportarse copia del seguro que la empresa haya
suscrito.

8.- Aurreko ataletako dokumentazio guztia eta ezarritako
epearen barnean behar bezala aurkezten ez bada, ulertuko da
lizitatzaileak atzera egin duela bere eskaintzan. Horrenbestez,
lizitazioko oinarrizko aurrekontuaren % 3 eskatuko zaio, BEZa

8.- De no cumplimentarse adecuadamente, y en el plazo
establecido, la presentacion de la documentacion referida en
los apartados anteriores, se entendera que la licitadora ha
retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por
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kanpo, zehapen kontzeptuan.

Gertakari honek kontratatzeko debekurako espedientearen
irekiera dakar lizitatzaileak dolo, erru edo zabarkeriaz jardun

baldin badu. Hau erregelamendu bidez ezartzen den
prozeduraren bidez izapidetuko da.
SPKL-ko 72.3 artikuluarekin adostasunean, kontratatzeko

debekuaren aitorpena kontratazio-organoaren eskumena da eta
kontratatzeko debekuak ezingo ditu 3 urteak gainditu (73.6 art.).

ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en
concepto de penalidad.

La comisién de esta circunstancia mediando dolo, culpa o
negligencia conllevara la correspondiente apertura de
expediente para la declaracion de la prohibicion de contratar
que se sustanciard por los tramites del procedimiento que
reglamentariamente se establezca.

De conformidad con el art. 72.3 de la LCSP, la declaraciéon de

la prohibicién para contratar corresponde al o6rgano de
contratacion y el plazo de duracion de la prohibicion puede
extenderse hasta tres afios (Art. 73.6).

Aurreko  paragrafoan aipatutako  kasuan, eskaintzen
sailkapenean hurrengo den lizitatzaileari dokumentazio berbera
eskatuko zaio.

En el supuesto sefalado en el parrafo anterior se procedera a
recabar la misma documentacion a la licitadora siguiente, por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

9.- Klausula honetan adierazia emandako epearen barnean
betetzen ez duen lizitatzaileari, doloa, errua edo zabarkeria
tartean direla jardun baldin badu, kontratatzeko debekua ezarri
ahal izango zaio, SPKLren 71.2 a) artikuluan aurreikusiaren
arabera.

9.- La licitadora que no cumplimente lo establecido en esta
clausula dentro del plazo sefialado mediando dolo, culpa o
negligencia podra ser declarada en prohibicion de contratar
segun lo previsto en el articulo 71.2 a) de la LCSP.

31.3.- Behin betiko bermea

31.3.- Garantia definitiva

1.- SPKLren 145. artikuluaren arabera eskaintzarik onena
aurkezten duen lizitatzaileak behin betiko berme bat eratu
beharko du, eta kontratazio organoaren eskura jarri. Bermea
lizitatzaileak eskainitako amaierako prezioaren 100eko 5 izango
da, balio erantsiaren gaineko zerga kanpoan utzita. Berme
horren eraketa 7 egun balioduneko epean egiaztatu beharko da,
SPKLren 150.2 artikuluan aipatutako errekerimendua jaso eta
biharamunetik aurrera.

1.- La licitadora que presente la mejor oferta de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 145 de la LCSP, debera constituir
a disposicion del 6rgano de contratacion una garantia definitiva.
Su cuantia sera igual al 5 por 100 del importe del precio final
ofertado por la licitadora, excluido el Impuesto sobre el Valor
Afadido. La constitucion de esta garantia debera ser
acreditada en el plazo de siete dias habiles a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento del
articulo 150.2 LCSP.

2.- Ezaugarrien taulako 16.1. atalean jasotzen den behin betiko
bermea SPKLren 108. artikuluan eta HAKLEOren 55. artikulu eta
hurrengoetan aurreikusten den moduetako edozeinetan eratu
ahal izango da. Eskakizun hori esleipendunari egotz
dakizkiokeen arrazoiengatik betetzen ez bada, Administrazioak
ez du haren aldeko esleipenik egingo.

2.- La garantia definitiva que figura en el apartado 16.1 del
cuadro de caracteristicas podra constituirse en cualquiera de
las formas previstas en los articulos 108 de la LCSP y 55 y
siguientes del RGLCAP. De no cumplirse este requisito por
causas imputables a la empresa adjudicataria, la
Administracion no efectuara la adjudicacion a su favor.

3.- Kontratistari eska dakizkiokeen zehapenak edo kalte-
ordainak bermearen bitartez gauzatzen badira, kontratistak berriz
jarri beharko du bermea, edo lehendik jarritakoa dagokion
kopuruz handitu, haiek gauzatzen direnetik 15 egun naturaleko
epean; horrela ez egitea kontratua suntsiarazteko arrazoia
izango da.

3.- En caso de que se hagan efectivas sobre esta garantia las
penalidades o indemnizaciones exigibles a la contratista, esta
debera reponer o ampliar aquella en la cuantia que
corresponda en el plazo de 15 dias naturales desde la
ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de
resolucion.

4 .- Kontratuan izandako aldaketaren bat dela eta kontratuaren

4.- Cuando como consecuencia de una modificacion del
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prezioa ere aldatzen bada, bermea egokitu egin beharko da,
kontratua aldatzeko erabakia lizitatzaileari jakinarazten zaion
egunetik kontatzen hasi eta 15 egun naturaleko epean, hain
zuzen prezio berriarekiko proportzioa mantendu dezan.

contrato experimente variacion su precio, debera reajustarse la
garantia en el plazo de 15 dias naturales contados desde la
fecha en que se notifique a la adjudicataria el acuerdo de
modificacion, para que guarde la debida proporciéon con el
nuevo precio modificado.

5.- Nolanahi ere, behin betiko bermea SPKLren 110. artikuluan
aipatutako kontzeptuez erantzuteko erabiliko da. Kontzeptu
horien barruan sartuta dago kontratistak ez betetzea kontratuari
lotutako prestazioak oker betetzearen ondorioz hirugarrengoei
eraginkako kalte-galerak ordaintzeko obligazioa, SPKLren 196.
artikuluan jasota dagoena.

5.- En todo caso, la garantia definitiva respondera de los
conceptos a que se refiere el articulo 110 LCSP. Dentro de
dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte de la
contratista de la obligacion de indemnizar los dafios y perjuicios
ocasionados a terceras personas como consecuencia de la
incorrecta ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
prevista en el articulo 196 LCSP.

6.- Berme osagarria SPKLren 107.2 artikuluan jasotakoaren
arabera ezarriko da, eta, hala badagokio, ezaugarrien taulako 16.
atalean xedatutakoari jarraituko zaio.

6.- La garantia complementaria se establecera de conformidad

con lo previsto en el articulo 107.2 LCSP, y se estara, en su
caso, a lo dispuesto en el apartado 16 del cuadro de
caracteristicas.

31.4.- Esleipena

31.4.- Adjudicacion

1.- Kontratazio organoak kontratua esleitu beharko du 31.2
klausulak aipatzen duen dokumentazioa jaso eta hurrengo 5
egun baliodunen barruan.

1.- El é6rgano de contratacién debera adjudicar el contrato
dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion de la
documentacion a la que se refiere la clausula 31.2.

Hala ere, prezioa bada kontratuaren esleipenduna hautatzeko
irizpide bakarra, gehienez ere hamabost egunen buruan egin
beharko da esleipena, proposamenak ireki eta hurrengo egunetik
aurrera.

No obstante cuando el uUnico criterio para seleccionar al
adjudicatario del contrato sea el del precio, la adjudicacion
debera recaer en el plazo maximo de quince dias a contar
desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.

Ezingo da utzi esleitu gabe lizitazio bat, baldin eta baldintza-
agirian ageri diren irizpideen arabera onargarria den eskaintza
edo proposamenen bat badago.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista
alguna oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo con
los criterios que figuren en el pliego.

2.- Esleipenaren ebazpena arrazoitua izan beharko da eta
enpresa hautagai eta lizitatzaileei jakinaraziko zaie, eta
kontratatzailearen profilean argitaratuta egon beharko da 15
eguneko epean.

2.- La resolucién de adjudicacion debera ser motivada y se
notificara a las empresas candidatas y licitadoras, debiendo ser
publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

3.- Aurreko ataleak aipatzen dituen jakinarazpenak eta
publizitateak beharrezko informazioa izango dute, eta bereziki
SPKLren 151.2 artikuluak galdatua, hain zuzen esleipen
prozeduran interesa duten pertsonek behar beste oinarritutako
errekurtsoak jarri ahal izan ditzaten esleipen erabakiaren kontra.

3.- La notificacion y la publicidad a que se refiere el apartado
anterior contendra la informacién necesaria que permita a las
personas interesadas en el procedimiento de adjudicacion
interponer recurso suficientemente fundado contra la decision
de adjudicacion, y en particular la exigida por el articulo 151.2
dela LCSP.

4.- Esleipenaren motibazioan 153.3 artikuluan
isilpekotasun salbuespena aplikatu beharko da.

jasotako

4.- Sera de aplicacién a la motivacién de la adjudicacién la
excepcion de confidencialidad contenida en el articulo 155.3 de
la LCSP.

5.- Edonola ere, kontratua zer epetan formalizatu behar den

5.- En todo caso, en la notificacién y en el perfil del contratante
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adieraziko da bai jakinarazpenean bai Kkontratatzailearen
profilean, SPKLren 153. artikuluak xedatzen duenarekin bat.

se indicara el plazo en que debe procederse a su formalizacion
conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de la LCSP.

32.- Kontratua formalizatzea

32.- Formalizacion del contrato

1.- Kontratua administrazio dokumentuan formalizatu beharko
da. Dokumentu hori lizitazioaren baldintzei lotuko zaie estu-estu,
eta behar besteko titulua izango da edozein erregistro publikotan
aurkezteko. Nolanahi ere, kontratua eskritura publiko bihurtzeko
eska dezake kontratistak, eta, orduan, bere kontura izango ditu
eskritura publikoak egiteak sortzen dituen gastuak. Kontratua
formalizatzeko dokumentuan ezingo da inola ere sartu esleipen
irizpideak aldatzea eragingo duen klausularik.

1.- El contrato debera formalizarse en documento
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de
la licitacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente
para acceder a cualquier registro publico. No obstante, la
contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura
publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En
ningun caso, se podran incluir en el documento en que se
formalice el contrato clausulas que impliquen alteracion de los
términos de la adjudicacion.

2.- Kontratua formalizazioaz burutzen da eta, horrenbestez, ezin
izango da inolaz ere Kkontratua betetzen hasi, aurrez
formalizatzeke.

2.- El contrato se perfecciona con su formalizacion y en ningin
caso podra iniciarse la ejecucién del contrato sin su previa
formalizacion.

3.- Kontratua sinatu aurretik, esleipenduna ordezkatzen duen
pertsonak honakoak aurkeztu beharko dizkio kontratazio

3.- Previamente a la firma del contrato, la persona
representante de la adjudicataria debera presentar ante el

organoari: 6rgano de contratacion:

a) Bere identitatea eta ordezkaritza egiaztatzen dituzten | a) Los documentos que acrediten su identidad vy
dokumentuak. representacion.

b) Esleipenduna aldi baterako enpresa elkartea baldin bada, | b) Si el adjudicatario fuera una Unién Temporal de

elkartearen eraketaren eskritura publikoa, elkarteari eman zaion

Empresas, escritura publica de su constitucion, CIF asignado y

IFK eta ahal nahikoz hornitutako ordezkaria izango den | nombramiento de la persona representante con poder
pertsonaren izendapena. suficiente.
c) Baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta | c) Si se hubiese presentado certificado expedido por el

Enpresa Sailkatuen Erregistroak edo estatuko Lizitatzaileen eta
Enpresa Sailkatuen Erregistroak emandako ziurtagiria aurkeztu
bada, esleipendunak berretsi egin beharko du ziurtagiria ematea
eragin zuten zertzeladak indarrean daudela.

Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la
Comunidad Auténoma del Pais Vasco o del Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, la adjudicataria
debera reiterar la vigencia de las circunstancias que motivaron
su expedicion.

4.- Kontratua kontratazio arloko errekurtso berezia jartzeko
modukoa bada, formalizazioa ezin izango da egin jakinarazpena
egin eta biharamunetik 10 egun natural igaro baino lehen (36/2020
EDLren, abenduaren 30ekoa, Administrazio Publikoa
modernizatzeko presako neurriak onartu eta Berreskuratze,
Eraldatze eta Erresilientzia Plana gauzatzekoaren 58. Artikuloa).

4.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia
de contratacion, la formalizacién no podra efectuarse antes de
que transcurran 10 dias naturales a partir del dia siguiente a la
notificacion (art. 58 del RDL 36/2020, de 30 de diciembre, por el
que se aprueban medidas urgentes para la modernizacion de la
Administracion Publica y para la ejecucion del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia).

Kontratazio organoak esleipendunari eskatuko dio, aurreko
lerrokadan aurreikusitako epea igarotakoan eta, betiere, epe
horretan, kontratuaren formalizazioa etetea ekarriko Iukeen
errekurtsorik jarri ez bada, formaliza dezala kontratua, gehienez

El 6rgano de contratacién requerira a la adjudicataria para que
formalice el contrato en plazo no superior a 5 dias naturales a
contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el
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ere 5 egun naturaleko epean, errekerimendua jasotzen duen
egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Berdin jokatuko du,
errekurtsoa ebazteko eskumena duen organoak etenaldia bertan
behera uzten duenean.

parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que
lleve aparejada la suspension de la formalizaciéon del contrato.
De igual forma procedera cuando el 6rgano competente para la
resolucion del recurso hubiera levantado la suspension.

5.- Bestelako kasuetan, kontratuaren formalizaziorako
gehienezko epea 15 egun baliodunekoa izango da,
esleipendunak esleipenaren jakinarazpena jaso eta hurrengo
egunetik kontatzen hasita.

5.- En los restantes casos, la formalizacion del contrato debera
efectuarse en el plazo maximo de 15 dias habiles contados
desde el siguiente al de la recepcion por la adjudicataria de la
notificacion de la adjudicacion.

6.- Kontratua sinatzeak Memoria, obra-unitateetako parte diren
oinarrizko edo funtsezko materialen deskribapenari dagokion
guztian, Planoak, Baldintza Teknikoen Pleguak eta Proiektuko
Aurrekontuko  Prezioen Koadroak, eta baita Baldintza
Administratiboen Plegu hau ere onartzea dakar. Dokumentu
horiek guztiek kontratuzko izaera dute. Horrela, horien berri
duela eta bere adostasuna jasota geratuko da.

Kontratuaren edukiari berariaz gehituko zaizkio, kontratuaren
funtsezko betebehar gisa, esleipendunek lizitazio-fasean egiten
dituzten eskaintzak, proposamenari estu-estu lotuta, ezaugarrien
koadroko 20. epigrafean adierazten den bezala.

6.- El acto mismo de la formalizacion del contrato y la firma del
mismo, implica la aceptacién y suscripcion de la empresa
adjudicataria de los siguientes documentos: la Memoria en todo
lo referente a la descripcion de los materiales basicos o
elementales que forman parte de las unidades de obra, los
Planos, los Pliegos de Prescripciones Técnicas y los Cuadros
de Precios del Presupuesto del Proyecto asi como el presente
Pliego de Clausulas Administrativas, documentos todos ellos
que tienen caracter contractual, dejando constancia con ello de
su conocimiento y en prueba de su conformidad.

Quedan expresamente incorporados al contenido del contrato,
como obligaciones esenciales del mismo, las ofertas realizadas
por los adjudicatarios en fase de licitaciéon, en los
estrictos términos de su propuesta, tal y como se sefiala en
el epigrafe 20 del cuadro de caracteristicas.

7.- Esleipendunari egotz dakizkiokeen arrazoiak direla eta
kontratua ez bada formalizatu adierazitako epearen barnean,
lizitazioko oinarrizko aurrekontuaren % 3 eskatuko zaio, BEZ
kanpo, zehapen kontzeptuan; kopuru hori jasotzeko, behin betiko
bermera joko da lehenik, horrelakorik eratua den kasuetan.
Horretaz gain, kontratatzeko galarazpena ere ezarri ahal izango
zaio, SPKLren 71.2.b) artikuluan aurreikusiarekin bat.

7.- Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se
hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le
exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de
licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara
efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se
hubiera constituido, sin perjuicio de que pueda ser declarado
incurso en prohibicion de contratar, segun lo previsto en el
articulo 71.2.b) de la LCSP.

8.- Kontratua ez formalizatzeko arrazoiak Administrazioari
egozteko modukoak badira, berandutzek eragindako kalteen
ordaina emango zaio kontratistari.

8.- Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la
Administracion, se indemnizara a la contratista de los dafios y
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

9.- Kontratuaren formalizazioari publizitatea emango zaio,
SPKLren 154. artikuluan xedatutakoaren arabera.

9.- De la formalizacion del contrato se dara publicidad segun lo
dispuesto en el articulo 154 de la LCSP.

lll. KAPITULUA - KONTRATUA BETETZEA

CAPITULO Il - EJECUCION DEL CONTRATO

33.- Kontratuaren arduraduna

33.- Responsable del contrato

1.- Kontratazio organoak, kontratua esleitzeko ebazpenean,
kontratuaren pertsona arduraduna izendatuko du. Pertsona
horren eginkizuna izango da kontratua betetzen dela ikuskatzea
eta beharrezko erabakiak hartu eta jarraibideak ematea,

1.- El 6rgano de contratacion designara en la resolucion de
adjudicacion del contrato a una persona responsable del
contrato, a la que correspondera supervisar su ejecucion y
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con
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hitzartutako prestazioa behar moduan eta egoki gauzatuko dela
ziurtatzearren.

el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion
pactada.

Era berean, kontratuaren arduradun izango den pertsonak
laguntzaileak eduki ahal izango ditu, titulu profesional edo
jakintza espezifikoen arabera. Laguntzaile horiek kontratua
esleitzeko ebazpenean bertan identifikatuko dira halaber.

Asimismo, la persona responsable del contrato podra contar
con personas colaboradoras, en funcion de titulos profesionales
0 conocimientos especificos, que seran identificadas en la
misma resolucion de adjudicacién del contrato.

Kontratuaren arduraduna izango da enpresa esleipendunaren
eta kontratazio organoaren arteko solaskidea.

La persona responsable del contrato es la persona
interlocutora entre la empresa adjudicataria y el 6rgano de
contratacion.

2.- Kontratuaren arduradunaren eskumenak Zuzendari
Fakultatiboak burutuko ditu, SPKL Legeare n 237-246 bitarteko
artikuluetan xedatuaren arabera.

2.- Las facultades del responsable del contrato seran ejercidas
por el Director Facultativo conforme con lo dispuesto en los
articulos 237 a 246 de la LCSP.

3.- Bere eginkizunak garatu ahal izateko, arduradunak eta
laguntzaileak libre sartu ahal izango dira kontratuaren xede den
prestazioa garatzen den lekuetara, eta egoki iritzitako ikuskapen
guztiak egin ahal izango dituzte, kontratistak koordinatzaile
izendatzen duen pertsonak lagunduta.

3.- Para el ejercicio de sus funciones, la persona responsable
y quienes colaboren con ella tendran libre acceso a los lugares
de prestacion del objeto del contrato, y podran realizar las
inspecciones que consideren oportunas acompanadas por la
persona designada por la contratista como coordinadora.

Era berean, egoki deritzoten informazio eta dokumentazioa
eskatu ahal izango dute, eta kontratuaren xedea behar bezala
betetzeko beharrezko bilerak sustatu eta deitu, betetze horretako
edozein gorabehera bideratu ahal izatearren.

Asimismo, podran solicitar la informacién y documentacion que
estimen oportuna y promover y convocar las reuniones que
resulten necesarias para la adecuada ejecucion del objeto del
contrato y para solucionar cualquier incidente en su ejecucion.

Kontratuaren arduradunak ezarriko ditu jarraibideak.

La persona responsable del contrato establecera las

directrices oportunas.

4.- Zehazki, honako eginkizun hauek dagozkio:

4.- En particular, le corresponden las siguientes funciones:

* Kontratua betetzeko lanak kontratuan bertan jasotako
baldintzetan eta aurreikusitako epean gauzatzen ari direla
egiaztatzea. Bereziki, beharrezko ekintzak zertzea, jarduera
horrek kontratuaren kalitate eskakizunak eta klausula sozialak,
ingurumenekoak eta berritzaileak betetzen ote dituen
egiaztatzearren.

* Comprobar que la ejecucion se desarrolla en los términos
del contrato, y en el plazo de duracién previsto. En especial,
llevar a cabo las acciones necesarias para verificar si se
cumplen los requisitos de calidad del contrato y las clausulas
sociales, medioambientales, de tipo social e innovadoras.

* Kontratazio organoari aditzera ematea edozein motatako ez-
betetzeak eta, hala dagokionean, zigorrak ezartzeko, kontratua
eteteko, kontratua suntsiarazteko, kontratua behar bezala
gauzatzea bermatzeko beharrezkoak diren neurriak hartzeko edo
administrazioari enpresa kontratistaren ez-betetzeak eragiten
dituen kalteengatiko ordaina emateko prozedura abia dadin
proposatzea.

* Informar al 6rgano de contratacién sobre los incumplimientos
de cualquier clase y, cuando corresponda, proponer el inicio del
procedimiento de imposicion de penalidades, la suspension del
contrato, la resolucion del contrato y la adopciéon de cuantas
medidas sean necesarias para garantizar el correcto
cumplimiento del contrato o para resarcir a la Administracion de
los dafios y perjuicios que provoque el incumplimiento de la
empresa contratista.

* Kontratuan beharrezko den aldaketa oro gomendatzea,
esaterako zehaztapen, jarraibide edo jardun eraginkorragoak

* Recomendar cualquier cambio necesario en el contrato,
como especificaciones, instrucciones u otros requisitos que
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eman ditzaketen beste baldintza batzuen kasuan.

proporcionen operaciones mas eficaces.

* Kontratuari atxikitako pertsona zein material aldetiko aldaketak
baimentzea, betiere kontratazio organoak emandako jarraibideen
ildotik, kontratuaren aldaketarik ez dakarten kasuetan.

* Autorizar, siguiendo las instrucciones del o6rgano de
contratacién, la alteracion de medios humanos o materiales
adscritos al contrato en aquellos supuestos que no supongan
modificacion del mismo.

* Luzapenen behar eta egokitasunari buruzko txostena ematea
eta horiek motibatzea.

* Informar y motivar la necesidad y procedencia de prérrogas.

5.- Kontratua bete bitartean aldatzen badira kontratuaren
arduraduna edo laguntzaileak, enpresa kontratistari horren berri
emango zaio, idatziz, kontratatzailearen profilean
argitaratzearekin batera.

5.- Si durante la ejecucion del contrato se modificara la
persona responsable del contrato o las personas
colaboradoras, sera puesto en conocimiento de la empresa
contratista por escrito y publicado en el perfil del contratante.

34.- Kontratistaren ondorengotza

34.- Sucesion en la persona de la contratista

1.- Enpresak edo enpresen jarduera-adarrak batzen, zatitzen,

jartzen edo eskualdatzen direnean, kontratuak jarraitu egingo du
kontratua esleitzen zaion entitatearekin, hori subrogatu egingo
baita kontratuari darizkion eskubide eta obligazioetan, betiere
SPKLren 98. artikuluan eskatzen diren baldintzak betetzen
badira. Kontratista Enpresen Aldibaterako Elkarte bat denean,
SPKL-ren 69.8 atalean araututakoari jarraituko zaio.

1.- En los casos de fusion, escision, aportacion o transmision
de empresas o ramas de actividad de las mismas continuara el
contrato con la entidad a la que se atribuye el contrato, que
quedara subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes
del mismo, si se cumplen las condiciones exigidas en el articulo
98 de la LCSP. Cuando la contratista sea una union temporal
de empresas se estara a lo establecido en el articulo 69.8 de la
LCSP.

2.- Kontratistaren betebeharra da administrazioari era
frogagarrian jakinaraztea nortasun juridikoari eragiten dion
aldaketa oro. Horrelakoetan eten egingo da kasuan kasuko
fakturak ordaintzeko legez aurreikusten diren epeen konputua,
harik eta aldaketak egiaztatzen diren arte.

2.- Es obligacion de la contratista comunicar fehacientemente
a la Administracion cualquier cambio que afecte a su
personalidad juridica, suspendiéndose el computo de los plazos
legalmente previstos para el abono de las facturas
correspondientes hasta que se verifiquen los mismos.

3. Subrogazioa ezinezkoa bada kontratua eskuratuko duen
entitateak beharrezkoak diren kaudimen eta gaitasun baldintzak
betetzen ez dituelako, kontratua suntsiarazi egingo da, eta
esleipendunaren erruz suntsiarazi dela joko da ondorio
guztietarako.

3.- Si no pudiese producirse la subrogaciéon por no reunir la
entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de
solvencia necesarias, se resolvera el contrato considerandose
a todos los efectos como un supuesto de resolucion por culpa
de la adjudicataria.

35.- Kontratua besteri lagatzea

35.- Cesion del contrato

1.- Kontratuari darizkion eskubideak eta betebeharrak hirugarren

bati laga ahal izango dizkio pertsona edo enpresa
esleipendunak, betiere lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo
pertsonalak kontratua esleitzeko arrazoi erabakigarria izan ez
badira eta lagapenak merkatuko lehiaren egiazko murrizketa
eragiten ez badu.

1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato
podran ser cedidos por la persona o empresa adjudicataria a
una tercera persona siempre que sus cualidades técnicas o
personales no hayan sido razén determinante de la
adjudicacion del contrato y de la cesidon no resulte una
restriccion efectiva de la competencia en el mercado.

2.- Kontratistak bere eskubide eta betebeharrak hirugarren bati
laga ahal izan diezazkion, baldintza hauek bete beharko dira:

2.- Para que la contratista pueda ceder sus derechos y
obligaciones a terceras personas deberan cumplirse los
siguientes requisitos:
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. Kontratazio organoak lagapena egiteko baimena
berariaz eta aurretik ematea. Baimen hori beti emango da
ondorengo baldintzak emanez gero.

. Que el 6érgano de contratacion autorice expresamente y
con caracter previo la cesion. Dicha autorizacién se otorgara
siempre que se den los requisitos previstos a continuacion.

o Lagatzaileak kontratuaren zenbatekoaren gutxienez %
20 betea izatea.

i Que la cedente tenga ejecutado al menos un 20 por
100 del importe del contrato.

. Enpresa lagapen-hartzaileak  kontratuak  egiteko
gaitasuna eta kontratuaren betetze fasearen arabera galda
daitekeen kaudimena izatea. Gainera, behar bezala sailkatuta
egon behar du, baldin eta lagatzaileari ere baldintza hori ezarri
bazaio, eta horri ez dio eragin behar kontratatzeko inolako
debekuk.

. Que la empresa cesionaria tenga capacidad para
contratar y la solvencia que resulte exigible en funcion de la
fase de ejecucion del contrato, debiendo estar debidamente
clasificada si tal requisito ha sido exigido a la cedente, y no
estar incurso en una causa de prohibicion de contratar.

. Enpresa esleipendunaren eta
hartzailearen arteko lagapena eskritura
formalizatzea.

enpresa
publiko

lagapen-
bitartez

° Que la cesion se formalice, entre la empresa
adjudicataria y la empresa cesionaria, en escritura publica.

3.- Lagapen-hartzailea lagatzaileari dagozkion eskubide eta
betebehar guztietan subrogatuko da.

3.- La cesionaria quedara subrogada en todos los derechos y
obligaciones que corresponderian a la cedente.

36.- Kontratistaren betebehar orokorrak

36.- Obligaciones generales del/la contratista

1.- Kontratua esleitzen zaion enpresak edo aldi baterako
enpresa elkarteak kontratuan aurreikusitako epeetan bururatu
eta eman beharko dizkio Donostiako Udalari proiektatutako
lanak.

1.- La empresa o Union Temporal de Empresas adjudicataria
del contrato quedara obligada a ejecutar y entregar Al
Ayuntamiento de Donostia las obras proyectadas en los plazos
contractuales previstos.

2.- Obrak onartutako Proiektua eta pleguak, aplikatzekoa den
araudi orokorra eta, edozein kasutan, kontratatutako lanen
izaeragatik berezkoak diren arau teknikoan zehaztasun osoz
betez gauzatu beharko dira eta, kontratua teknikoki interpretatuz,
obrako Zuzendaritzak enpresa kontratistari emango lizkiokeen
argibideen arabera. Jarraibideak ahoz ematen direnean,
alderdiak lotuko badituzte, idatziz berretsi behar dira ahalik eta
azkarren.

2.- Las obras deberan ejecutarse con estricta sujecion al
Proyecto y pliegos aprobados, a la normativa de general
aplicacion vy, en todo caso, a las reglas técnicas propias de la
naturaleza de los trabajos contratados, y conforme a las
instrucciones, que en interpretacion técnica de ésta diere a la
empresa contratista la Direccion de la obra. Cuando dichas
instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas
por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean
vinculantes para las partes.

3.- Kontratua enpresa kontratistaren arrisku eta benturara
gauzatuko da, SPKL Legearen 197. eta 239. artikuluetan
ezarritakoaren kalterik gabe.

3.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de
la empresa contratista, sin perjuicio de lo establecido en los
articulos 197 y 239 de la LCSP.

4.- Enpresa kontratista izango da Proiektuan aurreikusitako
irtenbideak behar bezala gauzatu eta gauzatzearen arduraduna
obrak modu asebetegarrian bete artean.

4.- La empresa contratista serd responsable del correcto
desarrollo y ejecucion de las soluciones previstas en el
Proyecto hasta la terminacion satisfactoria de las obras.

5.- Obrak garatzen diren bitartean eta berme-epea betetzen den
arte, enpresa kontratista da eraikuntzan ohartarazi daitezkeen

5.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el
plazo de garantia, la empresa contratista es responsable de los
defectos que en la construccién puedan advertirse.
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Administrazioak izendatutako Zuzendaritza fakultatiboaren iritziz
obrako zatiren bat akatsekin gauzatu balitz, enpresa kontratista
berregin egin beharko du inolako kalte-ordainik jasotzeko
eskubiderik izan gabe, nahiz eta akatsak harreraren ondotik
hauteman.

Si a juicio de la facultativa Direccidon designada por la
Administracién, hubiera alguna parte de la obra ejecutada
deficientemente, la empresa contratista debera rehacerla sin
derecho a indemnizacion de ningun género, aunque se hubiera
apreciado después de la recepcion.

6.- Enpresa kontratistak aseguru kontratu bat eduki beharko
du kontratua burutzeko epe osoan (luzapenak barne) eta berme-
epean (gehikuntzak barne), kontratua burutzetik hirugarrenei
edo obrari eragin dakizkiekeen kalteen erantzukizuna
estaltzeko; ezaugarrien koadroaren 24. apartatuan aipatzen
diren gutxieneko estaldurak izango ditu, besteak beste berariaz
adieraziz zein diren aseguratuak, gutxieneko estaldurak,
bermatutako zenbatekoak eta epeak; halaber, “Ezaugarrien
Koadroan” jasotako zenbatekoak bermatuko ditu aseguruak. Hori
dena kontratuaren formalizazioa burutu baino Ilehen
egiaztatu beharko du, jatorrizko poliza eta dagozkion primen
ordainagiriak aurkeztuz edo aseguru etxearen ziurtagiri egokiak
aurkeztuz. Atal honetan aipatu den edozein eskakizun ez
egiaztatzea kontratua suntsitzeko arrazoia izango da, betebehar
hau, izatez, kontratuaren funtsezko betebehar bat delako,
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 211.1 f) artikuluan
aurreikusita dagoenez.

Nolanahi ere, enpresa esleipendunaren gain joango dira
aseguru polizetan ezarrita egon litezkeen frankizien ordainez edo
polizaren mugak gainditzen dituzten kalte eta galeren ordainez
ordaindu beharreko zenbateko guztiak, baita aseguru polizetan
estali gabeko ondasunei eta arriskuei legozkiekeenak ere.

6.- La empresa contratista debera disponer, durante el periodo

total de duracion de la ejecucion del contrato (prérrogas
incluidas) y del correspondiente plazo de garantia
(ampliaciones incluidas), de un contrato de seguro que cubra
su responsabilidad por dafios a terceras partes asi como el
correspondiente de dafos a la obra, con las coberturas
minimas a que se hace referencia en el apartado 24 del cuadro
de caracteristicas, con indicacion expresa, entre otros
aspectos, de las personas aseguradas, coberturas minimas e
importes garantizados, asi como del plazo, y por las sumas
aseguradas que se establecen en el “Cuadro de
caracteristicas” del presente pliego, lo que debera acreditar
con caracter previo a la formalizaciéon del contrato del
contrato, mediante la presentacion bien de la pdliza original y
de los recibos acreditativos del pago de la primas
correspondientes, bien de los correspondientes certificados de
la entidad aseguradora. La falta de acreditacion de cualquiera
de los requisitos sefialados en este apartado sera causa de
resolucion del contrato, dado el caracter de obligacion
contractual esencial que tiene esta obligacién, a tenor de lo
previsto en el Art. 211.1 f) de la LCSP.

En todo caso seran soportados por la empresa adjudicataria
los dafios y perjuicios en la cuantia de la/s correspondientes
franquicia/s y en lo que superen los limites que se establezcan
en las distintas pdlizas de seguro; asi como en los bienes y
riesgos no cubiertos en las mismas.

7 .-Lizitazioan parte hartzen duten enpresek berariaz onartzen dute
lizitazio, esleipen eta egikaritze prozesuetatik eratorritako datu
guztiak gardentasunez helaraztea instituzioetan, prozesu horiek
amaitu arte.

Irailaren 29ko HFP/1030/2021 Aginduaren bidez, Berreskuratze,

Eraldaketa eta Egoitza Plana kudeatzeko sistema eratzen da.
Bada, agindu horren 8.2 artikuluan ezarritakoaren arabera,
kontratistak eta, hala badagokio, azpikontratistak datu-
tratamenduaren deklarazioaren eredua formalizatu beharko dute,
Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planeko (PRTR)
jarduerak gauzatzeari dagokionez.

Kontratu hau Berreskuratze, Erresilientzia eta Erresilientzia

7- Las empresas que concurran a la licitacion aceptan
voluntariamente dar transparencia institucional a todos los datos
derivados de los procesos de licitacion, adjudicacién y ejecucion
hasta su finalizacion.

Conforme a lo dispuesto en el art. 8 2 de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el
sistema de gestion del Plan de Recuperacién, Transformacion y
Resiliencia, el/la contratista y en su caso el subcontratista,
deberan formalizar el Modelo de Declaracion de tratamiento de
datos en relacion con la ejecuciéon de actuaciones del Plan de
recuperacion transformacion y resiliencia (PRTR).

Debido a que el presente contrato se encuentra financiado con
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Planetik (PRTR) datozen funtsekin finantzatuta dagoenez,
jakinarazten da jarduketa hau Europako Batzordearen, Iruzurraren
Aurkako Bulegoaren, Europako Kontuen Auzitegiaren eta
Europako Fiskaltzaren kontrolen mende dagoela, bai eta organo
horiek kontratuari buruzko informazioa eskuratzeko duten
eskubidearen mende ere, 2021/241 (EB) Erregelamenduaren 22.2
e) artikulua, Berreskuratze eta Egoitza Mekanismoa ezartzen
duena.

fondos procedentes del Plan de recuperacion transformacion y
resiliencia (PRTR), se informa que la presente actuacion esta
sujeta a los controles de la Comision Europea, la Oficina de
Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia
Europea y del derecho de estos 6rganos al acceso a la
informacion sobre el contrato, en los términos establecidos en el
art. 22.2 e) del Reglamento (UE) 2021/241 por el que se
establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

37.- Kontratua gauzatzeko baldintza bereziak

37.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato

1.- Kontratuko parte diren gauzatzeko baldintza berezi guztiak
berdin-berdin eskatuko zaizkie haren gauzapenean parte hartzen
duten azpikontratista guztiei.

1.- Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen
parte del contrato seran exigidas igualmente a todos los
subcontratistas que participen de la ejecuciéon del mismo.

2.- Aurreikusitakoez gain, hala badagokio, ezaugarrien taulako
18. 19. Ataletan gauzatzeko betebehar bereziak dira jarraian
adierazten direnak:

2.- Ademas de las previstas, en su caso, en el apartado 18 y
19 del cuadro de caracteristicas son obligaciones especiales de
ejecucion las que se detallan a continuacion:

37.1 Enpresa kontratistak lan, gizarte-segurtasun eta laneko
segurtasun eta osasun arloan dituen betebeharrak

37.1 Obligaciones sociales de la empresa contratista en
materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud
en el trabajo

1.- Kontratistak adierazi beharko du 1. zenbakiko artxiboan zein

den kontratuaren xedea den jarduera egiten duen pertsonalari
aplikatu beharreko hitzarmen kolektiboa. Hitzarmen kolektibo
horri buruzko informazioa esleipen-erabakian sartuko da eta
kontratatzaile-profilean argitaratuko da.

1.- La contratista debera indicar en el archivo 1 el convenio
colectivo que sera de aplicacion al personal que realice la
actividad objeto del contrato. La informacién sobre dicho
convenio colectivo se incluira en la resoluciéon de adjudicacién y
se publicara en el perfil de contratante.

2.- Kontratistak, kontratua betearazte guztian zehar ezaugarri
koadroko 20 atalean langilegoari dagoen lanbide-kategoriaren
araberako baldintzak bete beharko ditu, dagokion maila
profesionalaren arabera, eta inola ere seinalatutako soldata-
baldintzekin betetzea hartakoaren beherakoa izan daitekelarik.
Kontratista, honen inguruko edozein informazio edo eskatzen
zaion dokumentazioa kontratazio-organoari erraztera edo
ziurtatzera behartuta egongo da.

2.- La contratista debera, a lo largo de toda la ejecucién del
contrato cumplir con las condiciones salariales sefialadas en el
apartado 20 del cuadro de caracteristicas, segun la categoria
profesional que le corresponda a la persona trabajadora, sin
quye en ningun caso el slario a abonar pueda ser inferior a
aquel. La contratista vendra obligada a facilitar al érgano de
contratacion cualquier informacion o documentacién que le sea
requerida para acreditar este extremo.

3.- Azpikontrataziorik egiten bada, klausula honetan xedatutakoa
bete beharko du enpresa azpikontratistak. Azpikontratatutako
jarduerari hasiera eman baino lehen, enpresa kontratistak
egiaztatuko du azpikontratatutako enpresako langile guztiak
gizarte segurantzan izena eta alta emanda daudela.

3.- En caso de subcontratacion, la empresa subcontratista
debera igualmente cumplir con lo dispuesto en esta clausula.
La empresa contratista comprobara, con caracter previo al
inicio de la actividad subcontratada, la afiliacion y el alta en la
seguridad social de los trabajadores y las trabajadoras de las
empresas con las cuales subcontrante.

4.- Baldin eta, enpresa kontratistak klausula honetan xedatutako
betebeharrak ez betetzeagatik, entitate kontratatzailea zigortzen
badute ez-betetze horren ondorioz sortutako ondorio
ekonomikoak bere gain hartzera, ondorio horiek kontratistari

4.- Si como consecuencia del incumplimiento por la empresa
contratista de las obligaciones asumidas en virtud de esta
clausula, la entidad contratante fuera condenada a asumir las
consecuencias econdémicas que de aquel se derivan, se
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jasanaraziko dizkio. Horretarako, administrazio kontratatzaileak
beharrezko jarduketa administratibo edo judizialak egiteko
eskubidea izango du, harik eta ordaindutako zenbateko osoa
berreskuratu arte.

repercutiran las mismas en la contratista, a cuyos efectos la
Administracién contratante se reserva el ejercicio de
cualesquiera acciones, administrativas o judiciales, que sean
adecuadas y convenientes hasta la total recuperacion de las
cantidades satisfechas.

5.- Atal honetan ezarritakoa, SPKL-ren 211 f) atalean
agertutako ondorioetarako, gauzatzeko baldintza berezi bezala
eta funtsezko betebehar bezala ezartzen da. Hura ez betetzeak f
ez betetzeak kontratua suntsitzeaekarri ahal izango du,
erakunde kontrataziogilearen borondatearen arabera.

5.- Lo dispuesto en el presente apartado tiene el caracter de
condicion especial de ejecucion y obligacién esencial a los
efectos previstos en el articulo 211 f) de la LCSP, siendo por
tanto cualquier incumplimiento de la misma causa de resolucion
del contrato, a voluntad de la entidad contratante.

37.2.- Bete beharreko hizkuntza baldintzak

37.2.- Condiciones lingiiisticas de ejecucion

Kontratu honek nahitaez bete behar du hizkuntza ofizialtasun
bikoitzaren araubidea, Euskadiko Autonomia Erkidegoko
Autonomia Estatutuaren 6. artikuluan ezarrita eta Euskararen
erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko
Legean eta Donostiako Udalean euskararen erabilera
normalizatzeko Planean erregulatua.

Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad
linglistica establecido por el Estatuto de Autonomia del Pais
Vasco en su articulo 6 y regulado por la Ley 10/1982, de 24 de
noviembre, basica de normalizacion del uso del euskera, y por
el Plan de normalizacion del uso del euskera en el ambito del
Ayuntamiento de San Sebastian.

Kontratuaren objektu den obra exekutatzeko herritarrei edo
administrazioari zuzendutako osagai idatzi guztiak (inprimakiak,
jakinarazpenak, oharrak, seinaleztapenak, errotulazioa,
azalpenak, ..... ) beti bi hizkuntza ofizialetan idatziko dira,
euskarari lehentasuna emanez.

Los elementos escritos (impresos, notificaciones, notas,
sefializacion, rotulacién, avisos---) que se utilicen para la
ejecucion de la obra objeto del presente contrato dirigidos a la
ciudadania o a la administracion, estaran redactados en las dos
lenguas oficiales, dando prioridad al euskera.

Zerbitzua eskaintzeko erabil daitezkeen gainerako osagai
guztiak ere euskaraz edo bi hizkuntza ofizialetan egingo dira:
publizitatea, megafonia bidezko oharrak, etab.

Todos los demas elementos que puedan utilizarse para la
prestacion del servicio: publicidad, avisos a través de
megafonia, etc., se realizaran en euskera o en las dos lenguas
oficiales.

Kontratua gauzatzeko hizkuntza-baldintzei buruzko kontratu
honetako klausulak funtsezko betebehar berezitzat hartzen dira,
eta baldintza horiek betetzen ez badira, kontratua azkentzea ekar
dezakete

Las clausulas de este contrato referidas a las condiciones de
linguisticas de ejecucién del contrato tiene la consideracion de
obligacion especial de caracter esencial, pudiendo acarrear la
extincion del contrato en caso de incumplimiento de las
mismas.

Esleipendunak kontratua gauzatzerakoan erabiltzen diren
euskarazko testuak hizkuntza aldetik zuzenak eta egokiak direla
bermatu beharko du. Hizkuntzaren Kkalitatearen aldetik,
gutxieneko baldintzak ez dituztela betetzen ikusiz gero,
zuzentzea eskatu ahal izango zaio, inolako gainkosturik eragin
gabe.

El adjudicatario debera garantizar que los textos utilizados
para la ejecucion del contrato sean correctos y adecuados
linguisticamente. En caso de que se considere que no tienen la
suficiente calidad lingtiistica, se podra exigir a la empresa que
adopte las medidas necesarias para su correccién sin que ello
suponga ningun coste adicional.

37.3.- Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun
esparruko baldintzak

37.3.- Condiciones en materia de igualdad de mujeres y
hombres

1.- Enpresa esleipendunak, kontratua exekutatzeko orduan,
emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bermatzeko

1.- La empresa adjudicataria, en la ejecucion del contrato,
debera establecer medidas que garanticen la igualdad de
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neurriak ezarri beharko ditu arlo hauetan: lanpostua eskuratzeko
aukerak; sailkapen pertsonala; sustapena; iraupena;
prestakuntza; lansariak; kalitatea eta lan egonkortasuna;
jardunaldiaren iraupena eta antolaketa; baita kontratuari
atxikitako langileen familia bizitza, lan bizitza eta bizitza
pertsonala uztartzeko neurriak ere, hain zuzen ere 2007ko
martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak, emakumeen eta
gizonen berdintasun eragingarrirakoak xedatutako moduan.

mujeres y hombres en el acceso al empleo, clasificacion
personal, promocién, permanencia, formacion, retribuciones,
calidad y estabilidad laboral, duraciéon y ordenaciéon de la
jornada, asi como aquellas que favorezcan la conciliacion de la
vida personal, familiar y laboral del personal adscrito a la
ejecucion del contrato, conforme establece la Ley Organica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.

2.- Enpresa esleipendunak lengoaia ez-sexista erabili beharko
du kontratu hau exekutatzean sortzen den dokumentazio,
publizitate, irudi edo material guztietan. Halaber, emakumeen
bazterketa iradokitzen duten irudiak edota estereotipo sexistak
ekidin beharko ditu, eta berdintasun balioak, presentzia orekatua,
aniztasuna, baterako erantzukizuna eta genero rol zein
identitateen aniztasuna sustatu beharko ditu.

2.- La empresa adjudicataria debera utilizar un lenguaje no
sexista en toda su documentacion, publicidad, imagen o
material que se genere con motivo de la ejecucion del contrato,
y debera evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres
o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de
igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad
y pluralidad de roles e identidades de género.

3.- Enpresa edo entitate esleipendunak bermatuko du sexu
jazarpena eta sexu arrazoiek eragindako jazarpena prebenitzeko
behar diren neurriak hartzen direla, hamar langiletik gora arituko
diren kontratuetan.

3.- La empresa o entidad adjudicataria garantizara la adopcion
de medidas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razén
de sexo en el trabajo en aquellos contratos cuya ejecucion
requiera mas de diez personas trabajadoras.4.-

4.- Aurreko lerroaldeetan ezarritako betebeharrak gauzatzeko
baldintza berezi moduan ezartzen dira, eta egiaztatu egin
beharko dira kontratua gauzatzean. Betebehar horiek bete ezean
isun ekonomikoak ezarriko dira, ez betetzearen larritasunaren
araberakoak, eta isun horiek ezingo dute gainditu kontratuaren
prezioaren %10. Nolanahi ere, plegu honen arabera betebehar
baten ez betetzea oso larritzat jotzen den kasuetan, betebehar
hori kontratuaren funtsezko betebehartzat joko da eta haren ez
betetzeak kontratua suntsitzea ekarri ahal izango du.

4.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se
establecen como condiciones especiales de ejecucion y
deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion del contrato.
Su incumplimiento supondra la imposicion de penalidades
economicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y
su cuantia no podra ser superior al 10 por 100 del precio del
contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento
tiene caracter muy grave conforme al presente pliego tendran la
consideracion de obligaciones contractuales de caracter
esencial, y su incumplimiento podra dar lugar a la resolucion
del contrato

38.- Azpikontratazioa

38.- Subcontratacion

1.- Enpresa kontratistak prestazioa modu partzialean egitea
ados dezake hirugarren aldeekin. Azpikontratu horiek burutzean
SPKL Legearen 215. artikuluko 2. atalean ezarritakoaren arabera
eskagarri diren betekizunak bete beharko dira.

Era berean, SPKLren 202. artikuluaren 1. zenbakiaren azken
paragrafoan aipatzen den betebeharraren mende egongo dira,
hau da, datu pertsonalen babesari buruzko estatuko eta Europar
Batasuneko araudiaren mende egongo dira, bereziki 3/2018
Lege Organikora eta Datuen Babeserako Erregelamendu
Orokorrera.

1.- La empresa contratista podra concertar con terceras partes
la realizaciéon parcial de la prestacion, La celebracion de los
subcontratos estara sometida al cumplimiento de los requisitos
exigibles de conformidad con el apartado 2 del articulo 215 de
la LCSP.

Igualmente, quedaran sometidos a la obligacién a que hace
referencia el Ultimo parrafo del apartado 1 del articulo 202 de la
LCSP referida al sometimiento a la normativa nacional y de la
Union Europea en materia de proteccion de datos personales,
en particular, el Reglamento General de Proteccion de Datos y
la Ley Organica 3/2018.

2.- Ezaugarrien taulako 15. atalean aipatzen diren zeregin

2.- Las tareas criticas que se indican en el apartado 15 del
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cuadro de caracteristicas no pueden ser objeto de

kritikoak ez'ingo dira .azpikontratatu, kontratista nagusiak | gpcontratacion, debiendo ser ejecutadas directamente por la
zuzenean egin beharko ditu. contratista principal
3.- Enpresa azpikontratistak soilik enpresa kontratista | 3.- Las empresas subcontratistas quedaran obligadas sélo

nagusiaren mende geratuko dira. Horrenbestez, azken hori
izango da kontratuaren egikaritzearen gaineko erantzukizun osoa
hartuko duena administrazioaren aurrean, gizarte edo lan arloko
betebeharrak betetzeari dagokionean ere bai (zenbait klausula
sozial kontratazio publikoan sartzeko apirilaren 7ko 3/2016
Legearen 6. artikulua).

ante la empresa contratista principal que asumira, por tanto, la
total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
Administracién, incluido el cumplimiento de las obligaciones en
materia social o laboral (articulo 6 de la Ley 3/2016, de 7 de
abril, para la inclusion de determinadas clausulas sociales en la
contratacion publica).

4.- SPKL Legearen 215.2. artikuluan ezarritako betebeharrak
bete ezean, artikulu bereko 3. eta 4. ataletan xedatutakoa
aplikatuko da.

4.- En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas
en el articulo 215.2 de la LCSP sera de aplicacion lo dispuesto
en los apartados 3 y 4 del mismo articulo.

5.- Enpresa kontratistak enpresa azpikontratistei egin beharreko
ordainketetan SPKL Legearen 216. artikuluan xedatutakoa bete
beharko da.

5.- Los pagos que la empresa contratista realice a las
empresas subcontratistas deberan ajustarse a lo dispuesto en
el articulo 216 de la LCSP.

6.- Enpresa kontratistak bete egin beharko ditu urriaren 18ko
32/2006 Legeak, Eraikuntzaren Sektorean Azpikontratazioa
Arautzekoak, ezarritako arauak, baita laneko segurtasun eta
osasun arloan indarrean dauden arauak ere, eta azpikontratista
orori ere araudi horibetearaziko dio.

Kontratistak inola ere ezingo du hitzartu kontratuaren zati bat
egitea lege ordenamenduaren arabera kontratatzeko ezgaituta
dauden pertsonekin edo Sektore Publikoko Kontratuen Legearen
71. artikuluan jasotako kasuetan daudenekin.

6.- La contratista cumplira las normas sobre subcontratacion
establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora
de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion, asi
como la normativa vigente en materia de seguridad y salud en
el trabajo, y se asegurara del cumplimiento de dicha normativa
por parte cada subcontratista.

En ningln caso podra concertarse por la empresa contratista la
ejecucion parcial del contrato con personas inhabilitadas para
contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o
comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 71 de la
LCSP.

7.- Enpresa kontratistak azpikontratazioaren berri emango die
langileen ordezkariei, lan arloko legediak agintzen duen bezala.

7.- La empresa contratista debera informar a las y los
representantes del personal adscrito a la subcontratacion, de
acuerdo con la legislacion laboral.

8.- Enpresa edo erakunde esleipendunak kontratazio organoari
aurkeztu beharko dio azpikontratuaren dokumentua, eta
dokumentu horretan ezarriko dira enpresa edo erakunde
azpikontratistak kontratua betetzeko dituen betebeharrak eta ez
betetzeak ekarriko dituen ondorioak.

8.- La empresa o entidad adjudicataria debera presentar ante
el érgano de contratacion el documento en el que se plasmara
el subcontrato, que debera establecer las obligaciones de la
empresa o entidad subcontratista con relacion a las clausulas
previstas en el presente contrato y las consecuencias de su
incumplimiento.

39.- Informazioaren alorrari

betebeharrak

segurtasun dagozkion

39.- Obligaciones en materia de seguridad de la

informacion

1.- Esleipendunak eta datu pertsonalen tratamenduaren edozein
fasetan parte hartzen duen edozein pertsonak horiei buruzko
sekretu profesionala mantendu beharko du, eta datu horiek
babestu beharko ditu. Betebehar horiek indarrean egongo dira

1.- La adjudicataria y toda persona que intervenga en
cualquier fase del tratamiento de datos de caracter personal
esta obligada al secreto profesional respecto de los mismos y al
deber de guardarlos, obligaciones que subsistirdn aun después

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRAFICO

# R

Fundaci6n Biodiversidad

Europar Batasunak
finantzatuta
NextGenerationEU

* X %

Berreskuratze, RN
Eraldaketa eta LU
Erresilientzia Plana ity

98




DONOSTIA
SAN SEBASTIAN

ﬁ

¥ Kontratazioa

lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www.donostia.eus

20003 Donostia / San Sebastian

Donostiako Udalarekin duen harremana amaituta ere.

de finalizar sus relaciones con el Ayuntamiento de San
Sebastian.

2. - Esleipendunak kontratua betetzeko beharrezko izan
ditzakeen izaera pertsonaleko datuen erabilera datu pertsonalen
babesaren esparruan indarrean dagoen legedia betez egingo da;
baita Donostiako Udalak xedatutakoa bete zere.

2.- La utilizacion por la adjudicataria de datos de caracter
personal que pueda resultar precisa para el cumplimiento del
contrato, se efectuara con observancia de la legislacion vigente
en materia de proteccién de datos de caracter personal; asi
como con arreglo a las instrucciones que le indique el
Ayuntamiento de San Sebastian.

3. - Esleipendunak ezingo ditu datu horiek hirugarrengoei laga
edo kontratua betetzeko helburu zehatzak ez diren beste
helburuetarako erabili.

3.- La adjudicataria no podra facilitar estos datos a terceros ni
utilizarlos con finalidades distintas a las precisas para el
cumplimiento del contrato.

4. - Esleipendunak, datu horien tratamendurako arduradun gisa,
datu pertsonalen segurtasunerako beharrezkoak diren neuri
tekniko edo antolakuntzazkoak aplikatuko ditu, datu horiek
aldatzea, galtzea, baimenik gabe ftratatzea edo eskuratzea
saihesteko, aukera horiek bai giza jardueratik beretik bai
ingurune fisiko edo naturaletik datozenak izandaitezkeelarik.

4.- La adjudicataria se obliga, en su condiciéon de encargada
del tratamiento, de adoptar las medidas de indole técnica y
organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los
datos de caracter personal y eviten su alteracion, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado, ya provengan de la accién
humana o consecuencia del medio fisico o natural.

5.- Kontratuaren iraunaldian zehar, Donostiako Udalak
beharrezkotzat jotzen dituen kontrolak egitea onartuko du
esleipendunak, hain zuzen ere segurtasun neurriak betetzen
direla egiaztatzeko eta beharrezko neurri zuzentzaileak ezarri
ahalizateko.

5.- La adjudicataria permitira que el Ayuntamiento de San
Sebastian realice los controles que considere oportunos
durante el periodo de vigencia del contrato para verificar el
cumplimiento de las medidas de seguridad y poder adoptar las
medidas correctoras oportunas.

6.- Kontratuko zerbitzua amaitu ondoren, esleipendunak izaera
pertsonaleko datuak deuseztatu beharko ditu, edo itzuli beharko
dizkio Doonostiako Udalari edota honek izendatutako
tratamendurako arduradunari.

6.- La adjudicataria, a la finalizacion de la prestacion
contractual, debera destruir los datos de caracter personal o
debera devolverlos al Ayuntamiento de San Sebastian u a otra
persona encargada del tratamiento designada por ésta.

7.- Enpresa kontratistak edo azpikontratistak klausula honetan
xedatutako betebeharrak ez betetzeagatik, Donostiako Udala
zigortzen badute ez betetze horren ondorioz sortutako ondorio
ekonomikoak beregain hartzera, ondorio horiek Kkontratistari
jasanaraziko dizkio. Horretarako, Donostiako Udalak beharrezko
jarduketa administratibo edo judizialak egiteko eskubidea izango
du, harik eta ordaindutako zenbateko osoa berreskuratu arte.

7.- Si a consecuencia del incumplimiento por la empresa
contratista o subcontratista de las obligaciones asumidas en
virtud de esta clausula, el Ayuntamiento de San Sebastian fuera
condenada al pago de cantidades, se repercutira en la
contratista la suma satisfecha, a cuyos efectos el Ayuntamiento
de San Sebastian se reserva el ejercicio de cualesquiera
acciones, administrativas o judiciales, que sean adecuadas y
convenientes hasta la total recuperacion de las cantidades
pagadas.

40.- Eraikitzeko
betebeharrak

eta eraisteko hondakinei buruzko

40. Obligaciones en materia de residuos de construcciéon y
demolicion

1.- Plegu honetako ezaugarrien taulako 26. Atalean horrela
aurreikusten denean, aplikagarri den araudian aurreikusitako
betebeharrez gain, obra gauzatzen duen pertsona fisiko edo
juridikoak plan bat aurkeztu behar dio obraren jabeari. Obran
sortuko diren eraikuntza- eta eraispen-hondakinei eta
materialei lotuta dagozkion betebeharrak nola beteko dituen

1.- Cuando asi se prevea en el apartado 26 del cuadro de
caracteristicas de este pliego, ademas de las obligaciones
previstas en la normativa aplicable la persona fisica o juridica
que ejecute la obra estara obligada a presentar a la propiedad
de la misma un plan que refleje como llevara a cabo las
obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de
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islatu behar du plan horretan, zehazki, Eraikitze eta Eraisteko
hondakinen produkzioa eta kudeaketa arautzen duen otsailaren
1eko 105/2008 Errege Dekretuko 4.1. eta 5. artikuluan jasotako
betebeharrak islatuz.

construccion y demolicién que se vayan a producir en la obra,
en particular las recogidas en el articulo 4.1. y en el articulo 5
del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la produccion y gestién de los residuos de construccion
y demolicion.

2.- Behin zuzendaritza fakultatiboak onartuta, plana obrako
kontratuzko dokumentuen parte izango da.

2.- El plan, una vez aprobado por la direccion facultativa,
pasara a formar parte de los documentos contractuales de la
obra.

3.- -Betebehar horiek ez betetzeak berekin ekarriko du SPKL
Legearen 192. artikuluan aurreikusitako zigorra ezartzea,
kontratuko xede den prestazioa akatsekin gauzatzeagatik.

3.- El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la
imposicion de la penalidad prevista en el articulo 192 de la
LCSP, por ejecucion defectuosa de la prestacion objeto del
contrato.

4.-Zigorra, ez betetzearen araberakoa izango da, proportzio
irizpide bati jarraituz.

4.- La penalidad sera conforme a la gravedad del
incumplimiento, de acuerdo con un criterio de proporcionalidad

41.- Lantaldeari eta gizabitartekoei buruzko betebeharrak

41.- Obligaciones referentes al

personales

equipo y medios

1.-Kontratistak lantalde eta langile egokiekin egin behar ditu
obrak, eskaintzak jasotzen dituen bitartekoak barne, eta lanen
martxak noiznahi sortzen dituen premiei behar bezala erantzun.

1.- La empresa contratista debera ejecutar las obras con el
equipo y medios personales adecuados asi como los incluidos
en su oferta, respondiendo en todo momento a las necesidades
que se deriven de la marcha de los trabajos.

2.-Zehazki, bere kontura aurreikusi behar du proiekturako eta
obrarako beharko duen laguntza tekniko guztia, lan eta
espezialitate bakoitzak eskatzen dituen premiei ondo erantzuteko
gai izango dena.

2.- Debera, en concreto, prever a su cargo la necesaria
asistencia técnica al proyecto y obra, con la capacidad
suficiente como para atender las necesidades propias de los
distintos trabajos y especialidades.

3.-Administrazioak bereziki delikatu edo kritikoak diren gai edo
arloetan arduradunak izango diren adituak izendatzeko eskatu
ahalko dio enpresa kontratistari, baldin eta obretako
Zuzendaritza Fakultatiboaren ustez horien beharra badago.
Eskakizun horiek ezaugarrien taulako 14. atalean zehaztuko dira.

3.- La Administracion podra exigir a la empresa contratista el
nombramiento de especialistas responsables en aquellos
temas o materias especialmente delicados o criticos que a
juicio de la Direccion facultativa de las obras asi lo requieran,
cuando asi se determinen en el apartado 14 del cuadro de
caracteristicas.

4.-Enpresa kontratista behartuta dago, plegu honetan aipatzen
diren lanak egiteko, bere eskaintzan izenez aipatutako
teknikariak eta beste langileak izendatzera, kontratua sinatu
aurretik, bertan zehazten den dedikazioarekin. Ondorioz,
kontratuak irauten duen bitartean, dedikazio osoarekin
izendatutako langileek ezingo dute beste ezertan lan egin.
Halaber, enpresa kontratistak ezingo ditu izendatutako langileak
ordeztu, baldin eta kontratuaren arduradunaren berariazko
baimenik ez badu. Horregatik, kontratistak lanak egiteko izendatu
dituen langileak aldatu ahal izateko administrazioaren onarpena
beharko du eta, hala eskatzen bazaio, sartu nahi dituen langile

4.- La empresa contratista estara obligada a asignar para la
ejecucion de los trabajos a que se refiere el presente pliego, las
y los facultativos y el resto de personal que se haya identificado
nominalmente con anterioridad a la firma del contrato, con la
dedicacion definida en la misma. Por consiguiente, durante la
vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con
dedicacion completa, no podra intervenir en otro trabajo.
Asimismo, la empresa contratista no podra sustituir al personal
nominado, sin la expresa autorizacién del Responsable del
contrato. A estos efectos, cualquier sustitucion del personal
técnico comprometido por la empresa contratista para la
ejecucion del contrato debera ser aceptada por la
Administracién previa presentacion, si asi se exige, del
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curriculum de la persona o personas de nueva designacion.

5.-Pertsona kolaboratzaileen parte-hartzea proposatzen bada,
horien lankidetza- konpromisoaren adierazpena helarazi beharko
da. Enpresa kontratistak ezingo die bere eskaintzan
proposatutako kolaborazioei uko egin eta ezingo ditu beste
batzuekin ordeztu Kontratuaren arduradunaren onarpenik izan
ezean.

5.- En caso de proponer el concurso de personas
colaboradoras se debera aportar su declaracion de
compromiso de colaboracion. La empresa contratista no podra
prescindir de las colaboraciones propuestas en su oferta ni
sustituirlas por otras sin la aprobacion del Responsable del
contrato.

6.-Aurreko lerroaldeetan ezarritako betebeharrak gauzatzeko
baldintza berezi moduan ezartzen dira, eta egiaztatu egin
beharko dira kontratua gauzatzean. Betebehar horiek bete ezean
isun ekonomikoak ezarriko dira, ez betetzearen larritasunaren
araberakoak, eta isun horiek ezingo dute gainditu kontratuaren
prezioaren %10. Nolanahi ere, betebehar baten ez betetzea oso
larritzat jotzen den kasuetan, betebehar hori kontratuaren
funtsezko betebehartzat joko da eta haren ez betetzeak
kontratua suntsitzea ekarri ahal izango du. Isun horiek
kobratzeko, isunaren zenbatekoa osoki edo zati batean kenduko
da enpresa kontratistari ordaindu beharreko zenbatekotik;
bestela, bermearen bidez ordaindukodira.

6.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se
establecen como condiciones especiales de ejecucion vy
deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion del contrato.
Su incumplimiento supondra la imposicion de penalidades
economicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y
su cuantia no podra ser superior al 10 por 100 del precio del
contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento
tenga caracter muy grave tendran la consideracion de
obligaciones contractuales de caracter esencial, pudiendo dar
lugar su incumplimiento a la resolucion del contrato. Tales
penalidades se haran efectivas mediante deducciéon de las
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse a la empresa contratista, o sobre la garantia.

42.- Makinaria eta bitarteko teknikoei buruzko betebeharrak

42.- Obligaciones referentes maquinaria y medios técnicos

1.- Kontratistak bere eskaintzan aipatutako makinak eta
bitarteko teknikoak ere obretan jarriko ditu eta, oro har, obrak
ondo egiteko behar diren guztiak.

1.- La empresa contratista aportara también a las obras la
magquinaria y los medios técnicos incluidos en su propuesta vy,
en general, cuantos se precisen para la buena ejecucion de
aquellas.

2.- Esleipendunak bere eskaintzan sartutako makinak edo
bitarteko teknikoak aldatu ahal izateko, proposamen arrazoitu bat
aurkeztu beharko du, eta administrazioaren onarpena behar du.

2.- Cualquier sustituciéon de la maquinaria o medios técnicos

incluidos en su oferta debera ser aceptada por la
Administracion, previa presentacion de una propuesta
justificada.

3.- Makinak eta bitarteko teknikoak lana ongi egiteko
baldintzatan eduki behar da, eta kontratuaren xede-obrara behar
besteko dedikazioa eskainiko diote. Erretiratu nahi izanez gero,
aurrena zuritu egin beharko da xede zuten lan-unitatea amaitu
dela, eta ondoren, Zuzendaritza fakultatiboak baimendu egin
beharko du.

3.- La maquinaria y los medios técnicos se mantendran en
todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias y con la
dedicacion necesaria a las obras objeto del contrato, no
pudiendo ser retirados sin autorizacion de la Direccion
facultativa, previa justificacion de la terminacién de las
unidades de obra para cuya ejecucion se habian previsto.

4.- Aurreko lerroaldeetan ezarritako betebeharrak gauzatzeko
baldintza berezi moduan ezartzen dira, eta egiaztatu egin
beharko dira kontratua gauzatzean. Betebehar horiek bete ezean
isun ekonomikoak ezarriko dira, ez betetzearen larritasunaren
araberakoak, eta isun horiek ezingo dute gainditu kontratuaren
prezioaren %10. Nolanahi ere, betebehar baten ez betetzea oso
larritzat jotzen den kasuetan, betebehar hori kontratuaren
funtsezko betebehartzat joko da eta haren ez betetzeak

4.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se
establecen como condiciones especiales de ejecucion y
deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion del contrato.
Su incumplimiento supondra la imposicién de penalidades
economicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y
su cuantia no podra ser superior al 10 por 100 del precio del
contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento
tenga caracter muy grave tendran la consideracion de
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kontratua suntsitzea ekarri ahal izango du. Isun horiek
kobratzeko, isunaren zenbatekoa osoki edo zati batean kenduko
da enpresa kontratistari ordaindu beharreko zenbatekotik;
bestela, bermearen bidez ordainduko dira.

obligaciones contractuales de caracter esencial, pudiendo dar
lugar su incumplimiento a la resolucion del contrato. Tales
penalidades se haran efectivas mediante deduccion de las
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse a la empresa contratista, o sobre la garantia.

43.- Baimen eta lizentzien kudeaketaren

betebeharrak

inguruko

43.- Obligaciones relativas a la gestion de permisos,
licencias y autorizaciones

1.- Lanak behar bezala egiteko behar diren baimen edo lizentzia

guztiak lortzea enpresa kontratistaren erantzukizuna eta kontua
da, non eta kontratazio organoak bere kasa kudeatzea
erabakitzen ez duen; eta haien gaineko eskumena dutenek
ezarritako baldintzak eta ezaugarriak bere kontura bete behar
ditu kontratistak.

1.- Sera de cuenta y responsabilidad de la empresa
contratista, salvo que el 6rgano de contratacién decida
gestionarlo por si mismo, la obtencién de cuantos permisos,
licencias y autorizaciones sean precisos para la correcta
ejecucion de los trabajos, debiendo atender los consiguientes
condicionados y prescripciones de los organismos
competentes.

2.- Baimenak edo lizentziak eskuratzeak tasa, fidantza edo
bestelako gasturen bat baldin badakar, horien ordainketak edo
horietarako gordailua egitea ere enpresa kontratistaren kontua
izango da.

2.- Cuando se exijan tasas, fianzas u otros gastos por dichos
permisos, licencias o autorizaciones, su abono o depdsito sera
también a cargo de la empresa contratista.

44.- Kontratistari eskatu ahal zaizkion gastuak.

44.- Gastos exigibles al contratista.

Kontratistaren kontura izango dira kontratua formalizatzeko
gastuak Eskritura Publikora eramaten bada. Era berean, bere
kontura izango dira, kontratatutako prestazioa betetzeko
enpresak egin beharreko gastuak, horien barnean daudelarik
gastu orokorrak, finantza arlokoak, aseguruenak, tasak,
finantzak, entseguak, garraio eta joan- etorriekin lotutakoak bere
mendeko teknikari eta laguntzaileen ordainsari eta dietekin
lotutakoak eta plegu honetan aurreikusten diren gainerakoak.

Son de cuenta del/la contratista los gastos de formalizacion del

contrato en el supuesto de elevacion a Escritura Publica asi
como los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento de la prestacion contratada, incluidos los
generales, financieros, de seguros, tasas, fianzas, ensayos,
transporte y desplazamientos, honorarios y dietas del personal
técnico y auxiliar a su cargo y los demas previstos en este
pliego.

45.- Zehapenak: berandutzagatikoa eta beste batzuk

45.- Penalidades: por demora y otras penalidades

1.- Kontratazio organoak, SPKLren 192. eta 193. artikuluetan
ezarriarekin bat, zehapenak ezarri ahal izango dizkio enpresa
kontratistari, ondoren adierazten diren ez-betetzeengatik:

1.- El 6rgano de contratacion, con sujecién a lo establecido en
los articulos 192 y 193 de la LCSP, podra imponer penalidades
a la empresa contratista por los incumplimientos que se indican
a continuacion:

a) Guztirako epea edo epe partzialak betetzeko berandutzagatik.

a) Por demora en el cumplimiento del plazo total o de los
plazos parciales.

b) Prestazioa gaizki betetzeagatik; kontratazio publikoan
aplikagarri diren hizkuntzari buruzko baldintzak, jokabide kodea
eta erakunde zuzentasunaren esparrua edo Kkontratua
gauzatzeko beste edozein baldintza berezi (SPKL Legearen 192.
artikulua) ez betetzeagatik edo gaizki betetzeagatik, hurrengo €)
idatzi-zatian betebeharrak urratzeari dagokionez xedatutakoa

b) Por cumplimiento defectuoso de la prestacion, por
incumplir, o cumplir defectuosamente, las condiciones
linguisticas, el cédigo de conducta y marco de integridad
institucional aplicable a la contratacién publica o cualesquiera
otras condiciones especiales de ejecucion (articulo 192 de la
LCSP) con la salvedad de lo dispuesto para la infraccién de las
obligaciones a las que refiere la letra e) siguiente.

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRAFICO

2

Fundaci6n Biodiversidad

salbuetsita.

Europar Batasunak
finantzatuta
NextGenerationEU

* X %

Berreskuratze, RN
Eraldaketa eta LU
Erresilientzia Plana ity

102




DONOSTIA
SAN SEBASTIAN

ﬁ

¥ Kontratazioa

lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www.donostia.eus

20003 Donostia / San Sebastian

c) Ez-betetze edo akatsezko betetzeagatik, eskaintzak
baloratzeko irizpidetzat kontuan hartutako alderdiei dagokienez
(SPKLren 122. artikulua).

c) Por incumplimiento o cumplimiento defectuoso que
afecte a los aspectos tenidos en cuenta como criterio de
valoracion de las ofertas (articulo 122 LCSP).

d) Soldaten ordainketako ez-betetze edo atzerapen
errepikatuengatik edo hitzarmen kolektiboetatik ondorioztatzen
direnen azpitiko soldata-baldintzak aplikatzeagatik, aplikazio hori
larri eta dolozkoa denean (SPKLren 201. artikulua).

d) Por incumplimientos o retrasos reiterados en el pago
de los salarios o la aplicacion de condiciones salariales
inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea
grave y dolosa. (articulo 201 LCSP).

e) Lan Programa eta Laneko Segurtasun eta Osasun Plana
aurkezteko epea ez betetzeagatik, horiek eskagarri direnean.

e) Por incumplimiento del plazo para presentar el
Programa de Trabajos y el Plan de Seguridad y Salud en el
trabajo, cuando fueran exigibles.

f) Ingurumen, gizarte edo lan alorreko betebeharrak ez
betetzeagatik, edo errepikatutako atzerapenak soldaten
ordainketan eta 18,2. apartatuan agertutako soldata baldintza
beheragokoak aplikatzeagatik, larriak eta nahita gertatutakoak
baldin badira (SPKLren 201. art.).

f) Por incumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral, o retrasos reiterados en el
pago de los salarios y por la aplicacion de condiciones
salariales inferiores a las sefialadas en el apartado 18,2 del
cuadro de caracteristicas que sean graves y dolosos (art. 201
LCSP)

2.- Aurreko puntuko ez-betetzeei Iotutako zehapenen

zenbatekoa honako hau izango da:

2.- La cuantia de las penalidades que corresponden por los
incumplimientos del punto anterior, sera la siguiente:

. a) letran jasotako arrazoiarengatik, SPKLren 193.
artikuluko 3. atalean aurreikusten den zenbatekoa, non eta
ezaugarrien taulako 23.2 atalak ez duen besterik ezartzen.

. Por la causa contemplada en la letra a), la cuantia
prevista en el apartado 3 del articulo 193 de la LCSP salvo que
el apartado 23.2 del cuadro de caracteristicas establezca otras
diferentes.

. b), c) eta d) letretan jasotako arrazoiengatik,
kontratuaren prezioaren % 4, non eta kontratazio organoak,
arrazoi bidez, larri edo oso larri irizten ez dion ez-betetzeari,
horrelakoetan % 7raino iritsi ahal izango baita larrien kasuan, eta
% 10eraino oso larrienean. Ez-betetzea errepikatzea kontuan
hartuko da larritasuna baloratzeko.

. Por las causas contempladas en las letras b),c), y d),
un 4 % del precio del contrato salvo que, motivadamente, el
6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o
muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 7 por ciento,
en el primer caso, y hasta un 10% en el segundo. La reiteracion
en el incumplimiento se tendra en cuenta para valorar la
gravedad.

. e) letran jasotako arrazoiarengatik, euroa egunean
kontratuko prezioko 5.000 euroko; kopuru hori, hala
dagokionean, lehenbiziko ziurtagirian deskontatuko da.

. Por la causa contemplada en la letra e), una
penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio
del contrato que sera descontada, en su caso, en la primera
certificacion.

3.- Kontratuaren ezaugarri bereziak direla eta hori behar bezala

gauzatzeko beharrezko iritziz gero aurreko  atalean
adierazitakoez besteko zehapen batzuk finkatzeari, ezaugarrien
taulako 23.2. atalean zehaztuko dira horiek.

3.- Si atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato
se considera necesario para su correcta ejecucion el
establecimiento de penalidades distintas a las indicadas en el
apartado anterior, estas se especificaran en el apartado 23.2
del cuadro de caracteristicas.
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4.- Enpresa kontratista berandutze-egoeran sartzeko ez da
behar Administrazioak, aldez aurretik, betetzeko agindua
ematea.

4.- La constitucion en mora de la empresa contratista no
precisa intimacion previa por parte de la Administracion.

5.- Bitartekoak atxikitzeko konpromisoa, hizkuntza baldintzak

edo esleipeneko baldintza berezietako beste edozein ez betetze
edo akatsez betetzeagatiko zehapenak kontratazio organoak ez-
betetzea egiaztatzen duen unean ezarriko dira.

5.- Las penalidades por incumplir, o cumplir defectuosamente,
el compromiso de adscripcion de medios, las condiciones
linguisticas o cualesquiera otras condiciones especiales de
adjudicacion se impondran en el momento que el érgano de
contratacion verifique el incumplimiento.

irizpidetzat kontuan hartutako
alderdiei eragiten dieten ez-betetzeagatiko edo akatsez
betetzeagatiko zehapenak ezarriko dira, harreraren unean,
kontratazio organoak ikusten duenean, kontratistari egotzi ahal
zaizkion arrazoiak direla medio, azken horrek kontratua edo
eskaintzan beregain hartutako konpromisoren bat ez dituela
gauzatu, betiere, horiek garrantzitsuak izan badira esleipenari
begira.

6.- Eskaintzak baloratzeko

Bete ez diren konpromisoak adierazgarritzat joko dira, bete
gabeko irizpidean kontratistak eskuratutako puntuazioaren % 50
deskontatu ostean, bere eskaintza ongien balioetsia ez bada.

6.- Las penalidades por incumplimiento, o cumplimiento
defectuoso, que afecten a los aspectos tenidos en cuenta como
criterio de valoracion de las ofertas se impondran cuando, al
tiempo de la recepcion, se constatara por el 6rgano de
contratacion que, por causas imputables a la contratista, ésta
no ha ejecutado el contrato o alguno de los compromisos
asumidos en su oferta, siempre que éstos hubieran sido
relevantes para la adjudicacion.

Se considerara que los compromisos incumplidos son
relevantes si, al descontarse un 50% de la puntuacién obtenida
por la contratista en el criterio incumplido, resultara que su
oferta no habria sido la mejor valorada.

zehapenak ezarririk ere,
izango ditu akats horiek

7.- Akatsezko betetzeagatiko
kontratistak legezko obligazioak
konpontzeari dagokionez.

7.- Las penalidades por cumplimiento defectuoso se
impondran con independencia de la obligacion que legalmente
incumbe a la contratista en cuanto a la reparacion de tales
defectos.

8.- Zehapena ezartzeak ez du galera eta kalteengatiko saritik
salbuesten (SPKLren 196. artikulua).

8.- La imposiciéon de penalidad no excluye la indemnizacion
por dafios y perjuicios (articulo 196 de la LCSP).

9.- Berandutzagatiko zehapenen zenbatekoa faktura edo
ziurtagirietatik kenduko da eta, hala dagokionean, bermetik,
aipatu beste dokumentuetatik kentzerik ez dagoenean.
Bermearen gainean gauzatzen direnean, kontratistak birjarri edo
handitu egin beharko du hura, gauzatzetik 15 egun naturaleko
epean; bestela, kontratua suntsiarazteko arrazoia izango da.

9.- El importe de las penalidades por demora se deducira de
las facturas o certificaciones y, en su caso, de la garantia
cuando no puedan deducirse de los mencionados documentos.
Cuando se hagan efectivas sobre la garantia el/la contratista
quedara obligado a reponer o ampliar la misma en el plazo de
15 dias naturales desde la ejecucioén, incurriendo, en caso
contrario en causa de resolucion del contrato.

10.- Lizitatzaileen arteko kolusioa berariaz debekatuta dago Lehia
Defendatzeko uztailaren 3ko 15/2007 Legean (LDL) 1 artikuluan.
arau-hauste oso astuntzat jota. Enpresari bere negozio-
bolumen osoaren % 10eko zehapena ezartzea ekar dezake,
edo, bolumen hori zehaztu ezin bada 10 milioi euro arteko
zehapena. Jokabide hori enpresei edo enpresa kontrolatzen duten
pertsonei ere egotzi ahal izango zaie. (LDLren 61. -63. artikuluak)

10.- La colusion entre los licitadores es una practica prohibida
por el articulo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio de Defensa de la
Competencia (LDC), calificada como infraccion muy grave, que
puede tener como consecuencia la imposicién de una sancién a
las empresas de hasta el 10% de su volumen total de
negocios o de hasta 10 millones de euros cuando no sea
posible determinar el volumes anterior. Dicha conducta sera
también imputable a las empresas o personas que la controlan.
(Articulos 61 a 63 LDC)
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LEA/AVCKk zehapenaren zenbatekoa kendu edo murriztu
diezaioke kartel batean inplikatutako enpresa bati, erruki-eskaera
bat aurkezten badu LEA/AVCren aurrean Horretarako. froga-
elementuak aurkeztu beharko ditu, zehapen-espediente bat
hasteko edo hari buruzko ikerketa-ekintzak gauzatzeko bidea
emango dutenak. (LDLren 65. eta 66 artikuluak)

Era berean, legezko ordezkari bakoitzari edo akordio edo
erabakian esku hartu duten zuzendaritza-organoetako kide
bakoitzari 60.000 eurora arteko isuna ere jartzeko aukera egongo
da.

Lehiaren faltsutzea ere tipifikatuta dago Zigor Kodearen 262.
artikuluan, honako hau xedatzen baitu: lehiaketa eta enkanteetan
prezioak aldatzen dituztenek urte batetik hiru urtera bitarteko
espetxe-zigorrak jaso ahal izango dituzte, hamabi hilabetetik hogeita
laura Dbitarteko isunak, eta enkante judizialetan lizitatzeko
desgaikuntza berezia, bai eta, hala badagokio, administrazio
publikoekin kontratatzeko desgaikuntza berezia ere, hiru urtetik bost
arteko epean.

Lehia faltsutzeagatik zehatutako lizitatzaileei administrazio
publikoekin kontratatzeko debekua ezarri ahal izango zaie
(SPKLren 71.-73. artikuluak).

LEA/AVC podra eximir o reducir el importe de la sancién
correspondiente a la empresa implicada en un cartel que
presente una solicitud de clemencia ante LEA/AVC. Para ello
debera aportar elementos de prueba que permitan la incoacion
de un expediente sancionador o la realizacién de actividades
indagatorias sobre el mismo. (Articulos 65y 66 LDC)

Se podra asi mismo imponer una multa de hasta 60.000 euros
a cada uno de sus representantes legales o a las personas que
integran los érganos directivos que hayan intervenido en el
acuerdo o decision.

El falseamiento de la competencia también esta tipificado en el
articulo 262 del Codigo Penal, donde se establece que
quienes alteren los precios en concursos y subastas podran ser
sancionados con penas de prisién de uno a tres anos, multa de
doce a veinticuatro meses e inhabilitacion especial para licitar
en subastas judiciales, asi como la posible pena de
inhabilitacion especial para contratar con las Administraciones
Publicas por un periodo de tres a cinco afos

Los licitadores sancionados por falseamiento de la competencia
podran ser declarados incursos en prohibicién de contratar
con las Administraciones Publicas (articulos 71 a 73 LCSP).

11.- Lehia murriztea dakarren jokabide baten kalteak pairatu
dituztenek eskubidea izango dute erantzukizun zibileko Kkalte-
ordainak eskatzeko arau-hausleek eragindako kalte-galerengatik.
(LDLren 71.-81. artikuluak)

11.- Quienes resulten perjudicados por una  conducta
restrictiva de la competencia estan legitimados para exigir
una indemnizacién de responsabilidad civil por los dafios y
perjuicios causados por los infractores. (Articulos 71 a 81 LDC)

46.- Zuinketa egiaztatzea.

46.- Comprobacion del Replanteo

1. Kontratuan zehaztutako epean, sinatzen denetik hasi eta
hilabete baino luzeagoa izango ez dena, salbuespenezko kasurik
ez bada, obren ardura duen Administrazioaren zerbitzuak,
lizitazioaren aurretik egindako zuinketa egiaztatuko du
kontratistaren aurrean, emaitzaren akta jasoz. Akta alde biek
sinatuko dute eta ale bat kontratua egin zuen organora bidaliko
da. Egiaztatzeko aktan HAKLAO Legearen 140. artikuluan
xedatutakoa jaso beharko da berariaz.

1. Dentro del plazo que se sefale en el contrato, que no podra
ser superior a un mes desde la fecha de su formalizacién salvo
casos excepcionales justificados, el servicio de Ia
Administracién encargada de las obras procederd, en presencia
del/la contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo
hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del
resultado que sera firmada por ambas partes interesadas,
remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano que celebro el
contrato. El acta de comprobacion debera recoger
expresamente lo dispuesto en los articulos 140 del RGLCAP.

2. Kontratuaren xedea lotetan banatzen bada, lanak hasiko dira
lote bakoit zari dagozkion lanen exekuzio fasearen arabera,
betiere zuinketa egiaztatzeko akta edo hasierako akta egin
ondoren; akta hori lote bakoitzeko lanak egiten hasiko diren
egunaren aurreko egunetan sinatuko da.

2. En el caso de la division en lotes del objeto del contrato, la
realizacién de los trabajos se iniciara en funcion de la fase de
ejecucion en la que cada lote deba desarrollarlos, previa la
correspondiente acta de comprobacion de replanteo o acta de
inicio, que debera suscribirse los dias inmediatamente
anteriores al inicio de los trabajos de cada lote.
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3. Presakotzat jotzen diren espedienteen kasuan, kontratua
abian jartzeko epea gehienez hilabetekoa izango da, kontratua
sinatu denetik.

3. En los expedientes calificados de urgentes el plazo de inicio
de la ejecucién del contrato no podra exceder de un mes,
contado desde la formalizacion.

4. Egiaztapenaren ondorioz frogatzen bada, zuzendaritza
fakultatiboaren arabera, eta kontratistaren aldetiko erreparorik
gabe, proiektua bideragarria dela eta badirela lurrak erabilgarri,
hark hura abiatzeko onespena emango du, eta egikaritze- epea
akta sinatu eta hurrengo egunean hasiko da zenbatzen.
Kontratistak, proiektuaren bideragarritasunari buruzko erreparorik
egin gabe, obraren egikaritzean eragin dezaketen bestelako
ohartarazpenik egin balu, ohartarazpen horien kontuan izanik,
proiektua abiatzea ala haren hasiera etetea erabakiko du, aktan
bertan erabakia arrazoituz. Hasteko baimena hartan jasoko da
esplizituki, eta kontratistak horren berri izan duela ulertuko da
hura sinatzearekin soilik.

Aurreko lerroaldean aipatzen diren inguruabarrak egiaztatzen ez
direnean edo zuzendaritza fakultatiboak beharrezkotzat jotzen
badu proiektatutako obrak aldatzea, haien hasiera etenik
geratuko da eta horrela jasoko da aktan, Administrazioari
berehala jakinarazteko betebeharra izanik, eta Administrazioak
dagokion ebazpena emango du. Aldatzeko prozedura HAKLAO
Legearen 141. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriko da,
haren araubidea SPKLren 205. artikuluan aurreikusitakoa izanik.

4. Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio de la
direccion facultativa y sin reserva por parte del/la contratista, la
viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se
dara por aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a
contar el plazo de ejecucién desde el dia siguiente al de la
firma del acta. En el caso de que el/la contratista, sin formular
reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la
suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia
acta. La autorizacion de inicio constara explicitamente en la
misma, quedando notificado el/la contratista por el hecho de
suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las
circunstancias a las que se refiere el parrafo anterior o la
direccion facultativa de la obra considere necesaria la
modificaciéon de las obras proyectadas, quedara suspendida la
iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administracion,
que resolvera lo que proceda. El procedimiento de la
modificacion se ajustard a lo previsto en el articulo 141 del
RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el articulo 205
LCSP.

5. SPKL ren 245 b) artikuluarekin bat etorriz, kontratua eteteko
nahiko arrazoi izango da obren hasiera lau hilabete baino
gehiagoan eteten bada.

5. De conformidad con el articulo 245 b) LCSP sera causa de
resolucion del contrato la suspension de la iniciacion de las
obras por plazo superior a cuatro meses.

6. Hasierarik ezaren arrazoia desagertuta, kontratazio organoak
dagokion ebazpena emango du, eta kontratistari jakinaraziko
zaio modu frogagarrian. Egikaritze -epea obrak hasteko
baimenaren akordioaren jakinarazpena jaso eta hurrengo
egunetik hasiko da zenbatzen.

6. Desaparecida la causa que motivd la falta de inicio, el
organo de contratacion dictara la resolucion correspondiente,
que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la
recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacién de
inicio de las obras.

Aurrez xedatutakoa era berean aplikatuko da kontratistak
erreparoak egiten dituenean zuinketa egiaztatzeko ekitaldian.

Alabaina, kontratazio organoaren iritziz erreparo horiek oinarri
gabeak badira, obren hasiera ez da etengo, eta, ondorioz, ez da
eman beharko beste erabakirik obrak hasteko eta gauzatzeko
epeen kontaketa aldatzeko.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando
el/la contratista formulase reservas en el acto de comprobacién
del replanteo. No obstante, si a juicio del o6rgano de
contratacion tales reservas resultasen infundadas, no quedara
suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera
necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la
iniciacion de las mismas y se modifique el computo del plazo
para su ejecucion.

7. Zuinketa egiaztatzeko akta kontratuaren osagai izango da

7. El acta de comprobacion del replanteo formara parte
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betearazte ondorioetarako.

integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

47.- Lan Programa

47.- Programa de trabajo

1.- Ezaugarrien koadroko 21. atalean hala ezartzen denean,
enpresa kontratistak , bakarra edo lote bakoitzarena, obren
Zuzendaritza fakultatiboari bere eskaintzan barneratutako Lan-

programen garapen egokia helarazi beharko dio, HAKLAO
Legearen 144.3. artikuluan ezarritakoaren arabera. Horretarako,
gehienez, 15 egun balioduneko epea izango du, kontratua
formalizatzen denetik zenbatzen hasita.

1. Cuando asi se establezca en el apartado 21 del cuadro de
caracteristicas la empresa contratista, Unica o de cada lote en
el plazo maximo de 15 dias habiles, contados desde la
formalizacién del contrato, debera presentar a la Direccidn
facultativa de las obras un desarrollo adecuado del Programa
de Trabajos incluido en su oferta, conforme a lo establecido en
el articulo 144.3 RGLCAP .

2.- Lan-programan ezingo dira kontratuzko baldintzak aldatu.
Dena den, guztizko epea murriztea proposatu ahal izango da,
betiere, administrazioak kreditu erabilgarri nahiko badu urteko
zenbatekoetan aldaketa horietatik eratorritako birdoiketak egiteko
eta, obraren esleipenaren aurrekontu osoa areagotzea eragin
gabe.

2. El programa de trabajo no podra introducir ninguna
modificacién en las condiciones contractuales, si bien podra
proponer reduccion en el plazo total, siempre que las
disponibilidades de crédito de la Administracion permitan
efectuar los reajustes de anualidades que se pudieran derivar
de tales modificaciones, y sin que, en ningun caso, pueda
suponer incremento del presupuesto total de adjudicacién de la
obra.

3.- Kontratuaren arduradunak programa horren inguruko
ebazpena emango du hura aurkeztu eta hurrengo hamabost
egun naturalen barruan, aldaketak sartzeko edo manu jakin
batzuk betearazteko aukera izanik, betiere, kontratuko klausulen
aurka ez badoaz.

3. El responsable del contrato resolvera sobre el programa
dentro de los quince dias naturales siguientes a su
presentacién, pudiendo imponer la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del
contrato.

4.- Lanen programa onartzen denean, kontratuari erantsiko zaio,
eta, hala badagokio, urteko zenbatekoak doituko dira.

4. Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporara al
contrato, practicandose en su caso, el correspondiente reajuste
de anualidades.

5.- Lan-programa eguneratu egin beharko du enpresa
kontratistak kontratuzko baldintzak aldatzen diren bakoitzean.
Hala, lan-programa hori administrazioaren aldetik jasotako
argibideei jarraiki finkatu edo eguneratu eta abiaraziko du

5. El Programa de Trabajo debera actualizarse por la empresa
contratista cada vez que se modifiquen las condiciones
contractuales, procediendo a la fijacion o actualizacién y puesta
al dia del mismo conforme a las instrucciones que reciba de la
Administracion.

6.- Obrako zuzendaritzak aukera izango du ziurtagiriak
geldiarazteko enpresa kontratistak lan-programa behar bezala
aurkeztu arte, berandutza-interesak jasotzeko eskubiderik gabe,
hala badagokio, ziurtagiri horien ordainketan atzeratzeagatik.

6. La Direccién de la obra podra acordar no dar curso a las
certificaciones hasta que la empresa contratista haya
presentado en debida forma el programa de trabajo, sin
derecho a intereses de demora, en su caso, por el retraso en el
pago de estas certificaciones.

48.- Laneko Segurtasun eta Osasun Plana

48- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1.- Enpresa kontratistak Laneko Segurtasun eta Osasun Plan
bat eratu beharko du, eraikuntza-obretako segurtasunari eta

1. La empresa contratista debera elaborar un Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo, de conformidad con lo
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osasunari buruzko oinarrizko xedapenak ezartzen dituen urriaren
24ko 1627/1997 Errege Dekretuko 7. artikuluan ezarritakoaren
arabera. Plan horren ale bikoitza aurkeztuko dio administrazioari
kontratua formalizatu eta hurrengo hamaika egun naturaleko
epean. Segurtasun eta osasun arloko planean ezingo dira
kontratuzko baldintzak aldatu eta, bertan, beste alderdi
batzuetan, hala badagozkio, aurreikusten diren azpikontratazioak
zehaztu beharko dira.

establecido en el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas en
materia de seguridad y salud en las obras de construccion, que
presentara por duplicado a la Administracion en el plazo de
once dias naturales desde la formalizacion del contrato. El plan
de seguridad y salud no podra introducir ninguna modificacion
en las condiciones contractuales y en el mismo, entre otros
extremos, deberan detallarse, en su caso, las
subcontrataciones previstas.

Plan hori, segurtasun eta osasun gaietako koordinatzaileak edo,

bestela, obra zuzendariak egindako txostenarekin batera,
udaleko organo eskudunaren onarpenaren mende jarriko da
obrak hasi aurretik. Horretarako, segurtasun eta osasun gaietako
koordinatzaileak txostena egin beharko du, plana onartzea
bidezkoa den ala ez adierazteko, harrera egunetik zazpi egun
naturaleko epean. Onargarria ez balitz, zer gauza zuzendu
beharko liratekeen adierazi eta horretarako epe bat ezarriko du,
zuzenketen garrantzien arabera, baina inoiz ere ez zazpi egun
natural baino gehiagokoa.

Edozein kasutan, Laneko Segurtasun eta Osasun Plana
onartzeko gehienezko epea hilabetekoa izango da kontratua
formalizatzen denetik aurrera. Enpresa kontratistak aurreko
lerroaldean adierazitako epeak ez betetzeagatik obrak hastea
ezinezkoa balitz haiek hasteko baimena jasotzen den unean,
ezingo du arrazoi horrengatik epea luzatzea eskatu.

Dicho Plan, con el correspondiente informe de la persona
coordinadora, en su defecto, por la direccién facultativa, antes
del inicio de las obras, se elevara para su aprobacion al érgano
competente. A estos efectos, la Coordinacion de Seguridad y
Salud informara en el plazo de siete dias naturales desde su
recepcion sobre la procedencia de su aprobacion y, en caso
negativo, indicara los puntos que deben corregirse, para lo que
se asignara un plazo acorde con la importancia de las
correcciones, nunca superior a siete dias naturales.

En todo caso el plazo maximo para la aprobacién del Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo serda de un mes desde la
formalizaciéon del contrato. Si por incumplir la empresa
contratista los plazos indicados en el parrafo anterior no fuera
posible empezar las obras al recibir autorizacién para el inicio
de las mismas, no podra reclamar ampliacion alguna de plazo
por este motivo.

2.- Koordinatzaileak edo obra zuzendaritzan eginkizun hori
izendatuta daukan kideak, eskumen osoa izango du obra osoa
edo lubaki jakinen batzuk behin-behingoz geldiarazteko,
segurtasuneko eta osasuneko neurriak ez direla betetzen eta
pertsonentzat arrisku larri edo berehalakoa dagoela ikusiz gero.
Kasu horietan, Lan eta Gizarte Segurantzako lkuskapenari eta
gainerako interesdunei jakinaraziko die berehala, urriaren 24ko
1627/1997 Errege Dekretuko 14. artikuluarekin bat etorriz.

2. La persona coordinadora o la persona integrada en la
direccion facultativa designada al efecto, podran ordenar la
paralizacién provisional de la obra en su totalidad o de los tajos,
en particular, cuando observase el incumplimiento de las
medidas de seguridad y salud, con riesgo inminente o grave
para las personas. En estos casos, pondra el tema en
conocimiento inmediato de la Inspeccidon de Trabajo y
Seguridad Social y del resto de las personas interesadas,
conforme al articulo 14 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre.

3.- Ez da obrarik hasiko hari buruzko laneko segurtasun eta
osasun plana onartu gabe. Obrak gauzatzen diren bitartean
obrak geldiaraztea agintzen bada enpresa kontratistak edo
azpikontratistak segurtasun eta osasun arloko neurriak bete ez
dituztelako, obra edo lubakia geldirik dagoen bitartean denbora
zenbatzen jarraituko da egikaritze-epeari dagokionez eta hura
eteteko arrazoi izan daiteke, SPKL Legearen 193. ,195. eta 237.
artikuluekin bat etorriz.

3. No se iniciara ninguna obra sin que se haya aprobado el
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Si en el transcurso de
la obra se ordena la paralizacion de las obras por
incumplimiento por la empresa contratista o subcontratista de
las medidas de seguridad y salud, el tiempo en que
permanezca paralizada la obra o el tajo seguira computandose
a los efectos de plazo de ejecucién y podra llegar a ser causa
de resolucién de la misma, conforme a los articulos 193,195 y
237 de la LCSP.

4.- Kontratuaren xedea sortetan zatikatuta egongo balitz,

4. En el caso de la division en lotes del objeto del contrato, la
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kontratistak laneko Osasun eta Segurtasun Plana egin beharko
dut dagokion sortatarako.

contratista debera elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el
trabajo del correspondiente lote del que resulte adjudicataria.

49.- Entseguak eta probak

49.- Ensayos y pruebas

1.- Obra zuzendaritzak edozein momentuan agindu dezake
bidezko iruditzen zaizkion material eta obra unitateen
saiakuntzak, probak eta azterketak egin daitezela.

1.- La Direccion facultativa de las obras podra ordenar en
cualquier momento que se verifiquen los ensayos, pruebas y
analisis de materiales y unidades de obra que en cada caso
juzgue pertinentes.

2.- Obra zuzendaritzak aukera izango du, berez edo
ordezkaritzan, erabili beharreko materialak aukeratzeko, eta
nola prestatzen diren eta nola saiatzen direnikusteko.

2.- La Direccién de Obra podra, por si o por delegacion elegir
los materiales que hayan de emplearse, asi como presenciar su
preparacion y ensayo.

3.- Obra zuzendaritzak edo lankide duen pertsonalak erabakiko
du in situ egin beharreko entseguen kokapena eta laborategiko
entsegua egiteko zein lagin hartuko diren.

3.- La Direccion de Obra o su personal colaborador,
determinara la ubicacién de los ensayos a realizar in situ, asi
como de las muestras que deban cogerse para su ensayo en
un laboratorio.

4.-Kontzeptu horrengatik sortzen diren gastuak esleipendinak
ordaindu beharko ditu.

4.- Los gastos que se originen por este concepto deberan ser
abonados por la adjudicataria.

50.- Trafikoan eraginak

50.- Afecciones al trafico

Edozein kasutan, enpresa kontratistak obren ondorioz ibilgailuen
trafikoan izango diren eragin edo etenaldien berri eman beharko
dio derrigorrez Trafikoko Gipuzkoako Lurralde Bulegoari.

En todo caso, la empresa contratista estara obligada a
comunicar a las diversas autoridades con competencias en
materia de trafico las afecciones o interrupciones del trafico
rodado a que las obras obliguen.

51.- Seinaleztapenak

51.- Senalizaciones

1.- Enpresa kontratistak bere kontu eta kargura instalatu
beharko ditu obren sarbidea adierazteko eta lan-eremuan nahiz
inguruan trafikoa erregulatzeko beharrezkoak diren seinaleak,
eta baita arriskutsuak izan daitezkeen gune guztietan edo obren
eragina jasotzen duten haietan ere. lldo horretan, Ministerioaren
1987ko abuztuaren 31ko Agindua bete beharko da,
herriguneetatik kanpoko obretako seinaleak eta tangak ipintzeari,
eta obren babesari, garbitasunari eta bukaerari buruzkoa.

1.- La empresa contratista deberd instalar por su cuenta 'y a su
costa las sefales precisas para indicar el acceso a las obras y
la regulacion del trafico en la zona de trabajos y sus
inmediaciones asi como en todos los puntos de posible peligro
o afectados por la marcha de aquéllos. Se dara cumplimiento
en este aspecto a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 31 de
agosto de 1987 sobre sefalizacion, balizamiento, defensa,
limpieza y terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado.

2.- Bide seinaleak euskaraz eta gaztelaniaz egingo dira. -
Hizkuntza arloko betekizun hori ez betetzeak berekin ekarriko du
SPKL Legearen 192. artikuluan aurreikusitako zigorra ezartzea,
kontratuko xede den prestazioa akatsekin gauzatzeagatik.
Zigorra, bete ez denaren larritasunaren araberakoa izango da,
proportzionaltasunaren irizpideari jarraiki.

2.- Las sefalizaciones se realizaran en euskera y en
castellano. El incumplimiento de este requisito linguistico dara
lugar a la imposicion de la penalidad prevista en el articulo 192
de la LCSP, por ejecucion defectuosa de la prestacion objeto
del contrato. La penalidad sera conforme a la gravedad del
incumplimiento, de acuerdo con un criterio de proporcionalidad.

3.- Hizkuntzaren eta seinalizazio irudien erabilera ez-sexista
zainduko da.

3.- Se cuidara un uso no sexista del lenguaje y de las
imagenes en las sefializaciones.

4.- Enpresa kontratistak, gainera, obren Zuzendaritza

4.- La empresa contratista cumplira ademas cuantas érdenes
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fakultatiboaren aldetik seinale osagarriak instalatu eta
dagoeneko instalatuta daudenak aldatzeari buruz idatziz jasotzen
dituen aginduak bete beharko ditu.

reciba por escrito de la Direccion facultativa de las obras acerca
de la instalacion de sefiales complementarias y modificacién de
las ya instaladas.

5.- Obra zuzendariak obrarekin lotuta jartzekoak diren seinaleak

onartu arte ezingo da hasi inolako obrarik. Obrak martxan
daudela, seinaleek arauzko aginduak ez dituztela betetzen uste
badu, obra =zuzendariak seinaleak zuzendu arte lanak
geldiarazteko agindu dezake.

Neurri horien ondorioz obretan gertatzen diren atzerapenak
enpresa kontratistari egotzi ahalko zaizkio.

5.- No se iniciard ninguna obra sin que se haya aprobado por
la Direccion de Obra la sefalizacion correspondiente. Si
durante el transcurso de la obra la sefalizacién no cumpliera
las prescripciones reglamentarias, a juicio de la Direccion de
Obra, ésta podra ordenar la paralizacion de los trabajos hasta
que se proceda a la correccion de la sefalizacion.

Los retrasos que se produzcan en las obras por causa de estas
medidas, seran imputables a la empresa contratista.

6.- Zirkulazioaren segurtasunean eragina izan dezakeen
edozein gorabehera gertatzen delarik, komenigarria izango
litzateke berau seinaleztatu eta errepideko erabiltzaile ezberdinei
horretaz ohartaraztea, hala badagokio, haren erabilera
mugatzeko aukera izanez Obrako Zuzendaritzaren arabera.

6.- Cualquier incidencia que pueda afectar a la seguridad de la
circulacion debera ser convenientemente sefializada y
anunciada a las diversas personas usuarias de la carretera,
pudiendo en su caso limitarse su uso de acuerdo a la Direccion
de Obra.

52.- Eragindako zerbitzuak

52.- Servicios afectados

1.- Atxikitako zerbitzuak proiektuan aurreikusita dagoen bezala
berriro jartzea kontratuaren parte da, eta hor sartu ahal izango
dira obra garaian agertu litezkeen beste guztiak ere, proiektuan
aurreikusi gabe egonarren.

1.- La reposicion de servicios afectados se considera parte del
contrato con arreglo a las previsiones del propio Proyecto y
podra extenderse a la totalidad de los que aparezcan en obra
aunque no estuvieran previstos en aquél.

2.- Esandakotik salbuesten dira Iberdrola, SA, Telefénica de
Espafia, SAU, Euskaltel, SA eta Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, SA SME enpresei dagozkien zerbitzuak, eta baita
gas- hornitzaile diren enpresei dagozkienak ere. Horiek beren
kabuz garatuko dituzte dagozkion proiektu eta obrak. Halaber,
salbuetsita geratzen dira, hala badagokio, Administrazioak
enpresa titularren bidez edo hirugarren aldeekin kudeatzea
lehenesten dituen haiek.

2.- Se exceptuan de lo dicho los servicios correspondientes a
las empresas Iberdrola, S.A., Telefénica de Espana, S.A.U,
Euskaltel, S.A. y Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
S.M.E. asi como a las empresas suministradoras de gas, que
desarrollaran por si mismas los correspondientes proyectos y
obras, asi como aquellos que, en su caso, estimara preferible
gestionar la Administracion a través de de las empresas
titulares o terceras partes.

3.- Enpresa Kkontratistak bere lan-programa moldatu eta
koordinatu egin behar du atxikitako zerbitzuak kendu eta berriz
jartzearen eskakizunetara, bai kontratuan sartuta dauden
zerbitzuei, bai aipatu diren enpresenei dagokienez.

3.- La empresa contratista vendrad obligada a adaptar y
coordinar su programa de trabajos con la retirada y reposicion
de los servicios afectados, tanto los que entran dentro del
contrato como los correspondientes a las citadas empresas.

4.- Zerbitzua enpresa kontratistak birjartzen duenean, lanen
ordainketa Proiektuko obra- unitateen bidez egingo da edo,
halakorik ez balego, legez ezarritako prozeduraren arabera
finkatutako prezio berrien bidez.

4.- Cuando la reposicion de servicios la realice la empresa
contratista, el abono de los trabajos se realizara a través de las
correspondientes unidades de obra del Proyecto o, si no
existieran, por lo nuevos precios fijados conforme al
procedimiento legalmente establecido.

5.- Ohiko obra-unitateetan banakatzekoak ez diren esku-hartze
bitxi eta ezohikoen kasuan, Administrazioak aukera izango du
fakturazioa hirugarrenen aldetik egiteko, enpresa kontratistak

5.- Tratandose de actuaciones peculiares o atipicas que no se
presten a desglose en unidades de obra convencionales, la
Administracion se reserva la posibilidad de facturacion por
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abonatuz eta Administrazioak ordainduz, hori guztiori plegu
honetako 59. Klausulan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

terceras partes, abono por la empresa contratista y reembolso
por la Administracién, todo ello conforme a lo previsto en la
Clausula 59 de este pliego.

53.- Kalte-galerak hirugarren aldeei

53- Dafos y perjuicios a terceras partes.

1.- Enpresa kontratista kontu handiz ibiliko da hirugarren aldeei
kalteak eta galerak eragitea ekiditeko, bere erantzukizun
esklusiboa izango delarik obrak egikaritzetik, zuzenean edo
zeharka, eratortzen direnak.

Enpresa kontratistaren betebeharra izango da kontratua
betetzeko lanen ondorioz kontratistaren beraren edo haren
mendeko langileen edo bitartekoen eraginez gertatutako kalte
eta galera guztien ordainak ematea. Kalte edo galerak
administrazioak emandako aginduren baten ondorioz zuzenean
eta berehala gertatuak badira, legeetan ezarritako mugen
barruan izango du erantzukizuna kontratistak.

Enpresa batek baino gehiagok kontratua elkarrekin betetzen
badute, modu solidarioan erantzun beharko diote klausula
honetan aipatzen den erantzukizunari.

1. La empresa contratista extremara sus precauciones para
evitar dafios y perjuicios a terceras partes siendo de su
exclusiva responsabilidad cuantos puedan derivarse directa o
indirectamente de la ejecucion de las obras.

Sera obligacién de la empresa contratista indemnizar todos los
dafios y perjuicios que se causen, por si o por personal o
medios dependientes del mismo, a terceras partes como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién del
contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido
ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una
orden de la Administracién sera responsable de la misma
dentro de los limites sefialados en las leyes.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de
una empresa, todas responderan solidariamente de las
responsabilidades a que se refiere esta clausula.

2.- Enpresa esleipendunak aseguru-kontratu bat izango du
erabilgarri uneoro hirugarren aldeei, pertsona nahiz gauzei,
eragindako aipatu kalte eta galera horiei erantzun ala izateko,
eta baita kontratua indarrean den bitartean Administrazioari edo
haren mendeko langileei eragindako kalteak estaltzekoa ere.
Gutxieneko estaldura plegu honen hasieran agertzen den
ezaugarrien taulako 24. atalean ezarritako zenbatekoarekin bat
etorriko da.

2. La empresa adjudicataria dispondra en todo momento de un

contrato de seguro para responder de los citados dafios y
perjuicios a terceras partes, tanto a personas como a cosas,
asi como por dafios producidos a la Administracion, o al
personal dependiente de la misma durante la vigencia del
contrato con una cobertura minima por el importe establecido
en el apartado 24 del cuadro de caracteristicas que figura al
comienzo de este pliego.

3.- Aseguru polizak indarrean egon beharko du, gutxienez
kontratuak irauten duen bitarte guztian (luzapenak barne), eta
berme aldiak ere irauten duen bitartean (luzatzen bada ere).

3. El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha pdliza
sera, como minimo, el periodo total de duracién del contrato
(prérrogas incluidas, en su caso) y del correspondiente plazo
de garantia (ampliaciones incluidas, en su caso).

54.- Kalteak obratan

54- Dainos en las obras.

1.- Bere jarduera garatzeko derrigorrezkoak diren aseguruez
gain, enpresa kontratistak egindako obretan eta egiten ari
direnetan gerta daitezkeen kalteak estaltzeko aseguru bat egin
beharko du bere kontura, aseguratu modura Donostiako Udala
barneratuz.  Aseguru  horren  gutxienezko  zenbatekoa
“ezaugarrien taulan" ezarritakoa izango da. Bertan, onuradun
gisa, ezbeharren bat gertatzekotan, kontratazio organoa agertu
beharko da. Aseguru horrek bere baitan hartu behar ditu

1. La empresa contratista, ademas de cuantos otros seguros
sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, esta
obligado a concertar a su costa, un seguro que cubra los dafios
que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de
realizacién, incluyendo como asegurado al Ayuntamiento de
San Sebastian, por el importe minimo establecido en el “cuadro
de caracteristicas”, debiendo figurar como beneficiario, en caso
de siniestro, el 6rgano de contratacién. Las coberturas seran
las siguientes:
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a) Sute, tximista, leherketa, lapurreta, espoliazio, talka,
trebetasun falta, zabarkeria, egintza bandaliko eta asmo gaiztoko
arriskuetatik, izadiaren arriskuetatik edo aipatu gabeko beste
edozein arriskutatik eratorritako kalte eta galera materialak.

b) Berme gehigarriak, ondorengoek eragindakoak:
. Diseinu akatsa, fabrikatzailearen arriskua.

. Aparteko orduek, obra hondakinak kentzeak, eraisketa
lanak egiteak, agintariek hartutako neurrieck eta abarrek
eragindako gastuak.

= Lehendik dauden ondasunei eragindako
kalteak,sabotajea.
. Greba, matxinada eta kommozio zibila.

a) Dafios y pérdidas materiales derivados de los riesgos de
incendio, rayo, explosion, robo, expoliacion, impacto, impericia,
negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los
riesgos de la naturaleza o cualquier otro riesgo no denominado.

b) Garantias adicionales derivadas de:
. Error de disefio, riesgo de la empresa fabricante.

. Gastos por horas extraordinarias, desescombrado,
demolicion, medidas adoptadas por la autoridad, etc.

. Daros a bienes preexistentes, sabotaje.

. Huelga, motin y conmocion civil.

2.- Eraikuntza aldiko edozein arrazoik eragindako galera edo
kalte guztiak aseguratuta geldituko dira, baita eraikuntza aldian
nahiz beranduago obra kontratuan zehaztutako betebeharrak
zuzen betetzeko egindako lanen ondorioz eragin daitezkeen
kalte eta galerak ee.

2. Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una
causa cuyo origen se encuentre en el periodo de construccion,
asi como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como
consecuencia de la ejecucion de trabajos llevados a cabo con
el fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones
estipuladas en el contrato de obras.

3.- Polizak indarrean egon beharko du, gutxienez kontratuak
irauten duen bitarte guztian (luzapenak barne, halakorik bada),
eta berme aldiak ere irauten duen bitartean (luzatzen bada ere).

3. El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha pdliza
sera, como minimo, el periodo de duracion del contrato
(prérrogas incluidas, en su caso) y el establecido como periodo
de garantia (ampliaciones incluidas, en su caso).

4.- Obra hartzeko garaian egiaztatu beharko da polizak beste
urtebeteko indarraldia duela, obrak hartzen diren egunetik
aurrera, eta aseguruaren prima guztiz ordainduta dagoela.

4. En la recepcion de la obra, debera acreditarse que la pdliza
tiene vigencia durante un afio mas, contado desde la fecha de
recepcion y que la prima correspondiente se encuentra
totalmente pagada.

55.- Kontratuaren aldaketak

55.- Modificaciones del contrato

1.- Kontratua burutzen denean, kontratazio organoak bakar-
bakarrik interes publikoagatiko aldaketak sartu ahal izango ditu
bertan, horrela aurreikusten bada ezaugarrien taulako 22.
atalean, edo SPKLren 205. artikuluan ezarritako balizkoetan eta
mugekin.

1.- Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de
contratacion solo podra introducir modificaciones en el mismo
por razones de interés publico, cuando asi se prevea en el
apartado 22 del cuadro de caracteristicas, o en los supuestos y
con los limites establecidos en el articulo 205 de la LCSP.

2.- Kontratuaren xedean aldaketak sartzea beharrezkoa
suertatzen denean, kontratuaren arduradunak beharrezko
proposamena idatziko du, proposamena justifikatu, deskribatu
eta baloratzen duten dokumentuekin batera. Administrazioak
aldaketa onartu aurretik, enpresa kontratistari entzunaldia eman
beharko dio.

2.- Cuando sea necesario introducir modificaciones en el
contrato, la responsable del contrato redactara la oportuna
propuesta, integrada por los documentos que justifiquen,
describan y valoren aquella. La aprobacion de la modificacion
por la Administracion requerira la previa audiencia de la
empresa contratista.

3.- Ezaugarrien taulako 22. atalean aurreikusitako aldaketak eta
SPKLren 205. artikuluan jasotako kontratu aldaketarako

3.- Las modificaciones previstas en el apartado 22 del cuadro
de caracteristicas y aquellas otras que encajen en los
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balizkoetan egokitzen direnak, bakarka edo elkarrekin
kontratuaren hasierako prezioaren % 20ko aldaketa gainditzen
ez duen aldaketa eragiten dutenean -BEZa kanpo-,
nahitaezkoak izango dira, betiere, kontratistarentzat, eta
kontratazio organoak erabaki beharko ditu, SPKLren 191.
artikuluan eta HAKLEOren 102. artikuluan aurreikusitako
prozedura aurrez tramitatuta, eta dokumentu administratiboan
formalizatu beharko dira, SPKLren 153. artikuluan adieraziarekin
bat, hala dagokionean behin betiko bermea aurrez birdoituta.

supuestos de modificacion del contrato recogidas en el articulo
205 de la LCSP cuando impliquen, aislada o conjuntamente,
una alteracién en su cuantia que no exceda del 20 por ciento
del precio inicial del contrato, IVA excluido, seran en todo caso
obligatorias para la contratista y deberan ser acordadas por el
o6rgano de contratacion, previa tramitacion del procedimiento
previsto en el articulo 191 y 207 de la LCSP y 102 RGLCAP y
formalizarse en documento administrativo con arreglo a lo
sefialado en el articulo 153 de la LCSP, previo reajuste de la
garantia definitiva en su caso.

4.- Ez Kkontratistak, ez kontratuaren arduradunak, ezingo dute
behar bezala onartu gabeko aldaketarik sartu edo egin.
Administrazioaren kontratazio organo eskudunak behar bezala
baimendu gabeko kontratu aldaketek enpresa kontratistaren
ardura eragingo dute. Horrek, hala dagokionean, aldaketak izan
dituzten alderdiak berregin beharko ditu, inolako ordainik
jasotzeko eskubiderik gabe.

4.- Ni la contratista ni la responsable del contrato podran
introducir o ejecutar modificaciones que no estén debidamente
aprobadas. Las modificaciones del contrato que no estén
debidamente autorizadas por el 6rgano de contratacidn
competente la Administraciéon originaran responsabilidad de la
empresa contratista, la cual estara obligada, en su caso, a
rehacer la parte afectada por aquellas sin derecho a abono
alguno.

5.- Kontratuko baldintzak aldatzen diren bakoitzean, kontratistak
gaurkotu egin beharko du laneko programa.

5.- Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales,
la contratista queda obligada a la actualizacién del programa de
trabajo.

55.1.- Aldaketa aurreikusiak

55.1.- Modificaciones previstas

1.- Kontratu hau aldatu ahal izango da, horrela aurreikusi bada,
baldintza-agiri honetako ezaugarrien taulako 22. atalean
zehazten denaren arabera, betiere hartan finkatutako baldintza,
irismen eta mugekin, eta aldaketek hasierako prezioaren % 20tik
gora egin gabe.

1.- El presente contrato podra modificarse si asi se ha previsto,

segin lo detallado en el apartado 22 del cuadro de
caracteristicas del presente pliego en las circunstancias, con
las condiciones, alcance y los limites alli establecidos, que no
podran superar el veinte por ciento del precio inicial.

2.- Aldaketarako arrazoi bat baino gehiago aurreikusiz gero, jaso
egin beharko dira horietako bakoitzeko zertzeladak, baldintzak,
irismena eta mugak.

2.- En caso de prever varias causas de modificacion las
circunstancias, condiciones, alcance y limites deberan quedar
referidos a cada una de ellas.

3.- Aurreikusten diren aldaketek ezingo dute, inolaz ere,
kontratuan aurreikusi gabeko prezio unitario berririk finkatzea
eragin.

3.- En ningdn caso las modificaciones previstas pueden
suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no
previstos en el contrato.

55.2.- Aldaketa aurreikusi gabeak

55.2.- Modificaciones no previstas

1.- Ezaugarrien taulako 22. atalean aurreikusitakoez bestelako
aldaketak sartu ahal izango dira, interes publikoko arrazoiak
direnean, bakar-bakarrik behar beste justifikatzen denean
SPKLren 205.2 artikuluan jasotzen diren balizko tasatuetako bat
edo batzuk gertatzen direla, eta betiere aldaketa horiek
mugatzen badira eragile izan duten arrazoi objektiboari
erantzuteko ezinbesteko aldaketei erantzutera.

1.- Sdlo podran introducirse modificaciones distintas de las
previstas en el apartado 22 del cuadro de caracteristicas por
razones de interés publico, cuando se justifique suficientemente
la concurrencia de alguno o varios de los supuestos tasados
del articulo 205.2 de la LCSP y que se limiten a introducir las
variaciones estrictamente indispensables para responder a la
causa objetiva que la haga necesaria.

2.- SPKLren 205. artikuluan ezarriaz gain, balizko horietan

2.- Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 205 de la
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kontratua aldatzeari ekin aurretik entzunaldia eman beharko zaio
zehaztapen teknikoak idatzi dituen pertsonari, zehaztapen horiek
prestatu dituena kontratazio organotik kanpoko hirugarren
pertsona bat izan denean zerbitzu kontratu baten indarrez, hain
zuzen 3 egun naturaletik beherako epean formula ditzan egoki
deritzen kontsiderazioak.

LCSP, antes de proceder a la modificacion del contrato en
estos supuestos, debera darse audiencia a la persona
redactora de las especificaciones técnicas, si estas han sido
preparadas por una tercera persona ajena al érgano de
contratacion en virtud de un contrato de servicios, para que, en
un plazo no inferior a 3 dias naturales, formule las
consideraciones que tenga por convenientes.

3.- Ez dira obrako kontratuko aldaketatzat hartuko 242.
artikuluko 4. atalean (in fine) ezarritakoak.

3.- No tendran consideracion de modificaciones del contrato de
obras las establecidas en el apartado 4 in fine del articulo 242.

56.- Obren etetea.

56.- Suspension de las obras.

1.- Administrazioak kontratuaren egikaritzea etetea adostu
ahalko du, interes publikoko arrazoiak direla medio. Era berean,
kontratua etengo du SPKLren 198.5. artikuluan adierazitako
inguruabarra emango balitz. Kontratua eteteari dagokionez,
Estatuko obren kontrataziorako SPKLren 208. artikuluan
xedatutakoa nahiz HAKLAO Legearen 103. artikuluan.

1.- La Administracion, por razones de interés publico, podra
acordar la suspension de la ejecucion del contrato. Ilgualmente,
procedera la suspension del contrato si se diese la
circunstancia sefialada en el articulo 198.5 de la LCSP. A
efectos de la suspension del contrato se estara a lo dispuesto
en el articulo 208 de la LCSP asi como en el articulo 103 del
RGLCAP.

2.- SPKLren 208. artikuluarekin bat etorriz, Administrazioak
adostuko balu kontratua etetea edo etete hori gertatuko balitz
SPKLren 198.5. artikuluan xedatutakoa aplikatzeagatik,
Administrazioak kontratistak jasandako kalte eta galerak
ordainduko dizkio.

2.- De conformidad con el articulo 208 LCSP, si la
Administracion acordase la suspension del contrato o aquella
tuviere lugar por la aplicacion de lo dispuesto en el articulo
198.5 LCSP, la Administracion abonara al contratista los danos
y perjuicios efectivamente sufridos por éste.

57.- Ordainketak, neurketak eta balorazioa.

57.- Abonos, mediciones y valoracion.

1.- Kontratistari soilik proiektuko dokumentuekin eta, hala
badagokio, zuzendaritza fakultatiboaren eskutik idatziz jasotako
aginduekin bat etorriz egindako obra ordainduko zao.

1.- Solo se abonara al contratista la obra que realice conforme
a los documentos del proyecto y, en su caso, a las 6rdenes
recibidas por escrito de la direccién facultativa.

2.- Burututako lanak obrako zuzendaritzak neurtuko ditu, eta
kontratista neurketa horietan egon daiteke. Dimentsioak edo
ezaugarriak ondoren ezkutuan geldituko diren obra eta obra-
zatietarako, kontratistak zuzendaritzari nahikoa aurrerapenez
ohartaraziko dio, neurketak e gineta datuak hartu ahal izateko.
lldo horri eutsiz, definitzen dituzten planoak altxatuko ditu.
Adostasuna kontratistak edo ordezkariak sinatu beharko du.
Aldez aurretik ohartarazpenik ez badago (kontrakoa egiaztatzea
kontratistari dagokio), gaiari buruz administrazioak hartutako
erabakiak onartu beharko ditu.

2.- La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo
por la direccion de la obra, pudiendo el/la contratista presenciar
la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra
cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior
y definitivamente ocultas, el/la contratista esta obligado a avisar
con la suficiente antelacion, a fin de que la direcciéon pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad
suscribira el/la contratista. A falta de aviso anticipado, cuya
prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a
aceptar las decisiones de la Administracién sobre el particular.

3.- Obra mota bakoitzerako, neurketa-unitate modura,
proiektuko  neurketen ikerketetako dagokion epigrafean
adierazitakoa hartuko da. Neurketa amaitu ondoren,

zuzendaritza fakultatiboak gauzatutako obra balioetsiko du,
unitate bakoitzean aurrekontuaren kasuan kasuko unitate-
prezioa edo dagokion kontraesanezkoa aplikatuz, pleguetan obra

3.- Para cada clase de obra se adoptara como unidad de
medida la sefalada en el epigrafe correspondiente de los
estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion,
por la direccién facultativa se procedera a la valoracion de la
obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario
correspondiente del presupuesto o el contradictorio que
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akastunak, metatutako materialak, partida altxatuak eta obran
ipinitako  lantaldearen konturako ordainketak ordaintzeko
aurreikusitakoa kontuan hartuz.

proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para
los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados,
partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Balioespenaren emaitzari, aurreko lerroaldean adierazitako
moduan lortua, HAKLAO Legearen 131. artikuluan adierazitako
portzentajeak gaineratuko zaizkio, aurrekontua osatzeko hartuak,
eta hortik ateratzen den zifra esleipen-koefizientearekin
biderkatuko da. Modu horretan hileko zerrenda balioetsia
eskuratuko da, hileko ziurtapena ekarriko duena, Administrazioak
igorriko duena dagokion hileko hurrengo hamar egunetan.
Haatik, eta ezaugarrien taulako 10. atalean horrela adierazten
denean, bestelako aldizkakotasun bat ezarri ahal izango da
ziurtapen horietarako.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada
en el parrafo anterior, se le aumentaran los porcentajes
sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para
formar el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicara por
el coeficiente de adjudicacidon, obteniendo asi la relacion
valorada mensual que dara lugar a la certificacion mensual, la
que se expedira por la Administracion en los diez dias
siguientes al mes que corresponda. No obstante y cuando asi
se indique apartado 10 del cuadro de caracteristicas podra
establecerse otra periodicidad para las certificaciones.

Ondorio horietarako, SPKL Legearen hogeita hamabigarren
xedapen gehigarriko bigarren atalarekin bat etorriz, kontratistak
aurkeztutako faktura bakoitzean kontabilitate  publikoan
eskumenak dituen administrazio-organoaren nahiz kontratazio
organoaren eta hartzailearen identifikazioa jaso beharko du,
ezaugarrien taulako 1. Atalean xedatutakoaren arabera.

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la
disposicion adicional trigésima segunda de la LCSP, ellla
contratista debera hacer constar en cada factura presentada, la
identificacion tanto del 6rgano administrativo con competencias
en materia de contabilidad publica, como del dérgano de
contratacion y del destinatario, segun lo dispuesto en el
apartado 1 del cuadro de caracteristicas.

4.- Administrazioak obra ziurtapena onartu eta hurrengo hogeita
hamar egunen barruan ordaindu behar dio kontratistari haren
prezioa eta, berandutzen bada, hogeita hamar eguneko epe hori
amaitzen denez geroztik sortutako berandutza interesak eta
kobraketa gastuen kalte- ordaina ere ordaindu beharko dizkio,
horretan aplikatu beharrekoa abenduaren 29ko 3/2004 Legea,
merkataritzako  eragiketetako  berankortasunaren  aurkako
neurriak ezartzen dituena, delarik.

Interesak kobratzen hasteko epea hasitzat emateko, kontratistak

erregistro administratiboan aurkeztuak izan beharko ditu
fakturak, faktura elektronikoari buruz indarrean dagoen araudian
ezarritako moduan, epe eta forma egokian, hogeita hamar
eguneko epean salgaiak egiaz entregatutako egunetik edo
zerbitzua ematen denetik zenbatzen hasita.

4. La Administracion tendra la obligacion de abonar el precio
dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacién
de las certificaciones de obra y si se demorase, debera abonar
al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta
dias los intereses de demora y la indemnizacion por los costes
de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el
devengo de intereses, el/la contratista debera haber cumplido
la obligacion de presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente en los términos establecidos en
la normativa vigente sobre factura electronica, en tiempo y
forma, en el plazo de treinta dias desde la fecha de entrega
efectiva de las mercancias o la prestacién del servicio.

5. 210. artikuluaren 4. paragrafoan eta 243. artikuluaren 1.
paragrafoan ezarritakoari kalterik egin gabe, administrazioak
obra-ziurtagiriak edo kontratuan xedatutakoarekin bat datozela
egiaztatzen duten agiriak onartu beharko ditu.

5. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo
210 y en el apartado 1 del articulo 243, la Administracion
debera aprobar las certificaciones de obra o los documentos
que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato.

6.- Era guztietara, kontratistak ez badu, faktura elektronikoari
buruz indarrean den araudian ezarritako moduan, erregistro
administratiboan faktura aurkezteko duen hogeita hamar
eguneko epea betetzen, interesak ez dira hasiko sortzen, harik

6.- En todo caso, si la empresa contratista incumpliera el plazo
de 30 dias naturales para presentar la factura ante el registro
administrativo, el devengo de intereses no se iniciara hasta
transcurridos 30 dias naturales desde la fecha de presentacion
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eta faktura erregistroan aurkeztu eta hogeita hamar egun igaro
arte, eta baldin eta bitartean administrazioak ontzat eman ez
badu, hala badagokio, eta ordaindu ez badu.

de la factura en el registro correspondiente, sin que la
Administracién haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono.

Hala ere, kontratuan agintzen duten urtekoak baino zenbateko
handiagoa eskatzen duten ziurtapenetan, legezko epea ez da
kontatuko ziurtapena onartzen denetik aurrera, baizik eta
hitzartutako baldintzen eta onartutako lan-programen arabera
izan beharko lukeen geroagoko dataren arabera.

Ello no obstante, en las certificaciones que se extiendan
excediendo del importe de las anualidades que rijan en el
contrato no se contara el plazo legalmente previsto desde la
fecha de su aprobacion, sino desde aquélla otra posterior en la
que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de
trabajo aprobados deberian producirse.

7.- lgortzen diren ziurtapenek eta kontratistari ordaintzen
zaizkion zenbatekoek konturako abonutzat hartuko dira eta ez
dute, inolaz ere, suposatuko hartzen dituzten obren onarpen edo
harrera, gauzatutako obren azken ziurtapenaren zain eta
kontratuaren likidazioaren kontura. Kontura abonu horietan 198.
artikuluko 2. ataleko bigarren lerroaldean xedatutakoa beteko da

7. Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se
abonen al contratista tendran el caracter de abonos a cuenta y
no supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las
obras que comprenden, a resultas de la certificacion final de las
obras ejecutadas y a cuenta de la liquidacién del contrato. En
estos abonos a cuenta se observara lo dispuesto en el parrafo
segundo del apartado 2 del articulo 198.

8.- Aurrekontuan oroharreko prezioan adierazitako partidak, baldiniza tekniko
berezien pleguan adierazitako moduan ordainduko dira. Halakork ez bada,
HAKLAO Legearen 154. artikuluan xedatutakoa betekoda.

8. Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se
abonaran conforme se indica en el pliego de prescripciones
técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en
el articulo 154 del RGLCAP.

9.- Justifikatzekoak diren oroharreko partidak ordaintzeko, lanak
ez direnean obra unitatetan adierazteko egokiak, Administrazioak
azter dezake beste norbaitek fakturatzea, obren zuzendaritza
fakultatiboak horretarako baimena eta babesa aurretik eman
badu. Fakturatutako zenbateko likidoa kontratistak ordainduko
du, eta horren ordaina Administrazioak emango dio hurrengo
hileko obra ziurtapenean sartuz. Zenbateko horri gastu orokorren
kontzeptuan %13 gehituko zaio, eta ez zaio beste inolako
gehikuntzarik egingo, ezta esleipen beherapena aplikatuko ere..

9. Para el abono de las partidas alzadas a justificar, y cuando
las actuaciones no se presten a la aplicaciéon de unidades de
obra, podra considerarse por la Administracion la posibilidad de
facturacion por terceras partes previamente autorizada vy
respaldada por la direccién facultativa de las obras. El importe
liquido facturado sera abonado por la empresa contratista y
reembolsado por la Administracién incluyéndolo en la
certificacion de obra que se expida al mes siguiente. Dicho
importe se incrementara aplicando un porcentaje del 13 por 100
en concepto de gastos generales y no estara sujeto a ningun
otro incremento ni a la baja de adjudicacion.

10.- Ezingo da inolako ziurtapenik egin, beraz ezta ordainketarik
egin ere, kontratua sinatu artean.

10. No podra emitirse ninguna certificacion y, en consecuencia,
realizarse ningun pago hasta que se haya formalizado el
contrato.

11.- Kontratistak, legez ezarritako bideren batetik, hirugarren bati

laga diezaioke kontratuaren prezioa kobratzeko eskubidea,
baina, lagapenak ondorioak izango baditu eta Administrazioak
lagapen hartzaileari ordaintzeko agindua emango badu, modu
frogagarrian jakinarazi beharko zaio lagapen akordioa.

11. La empresa contratista podra ceder a una tercera parte,
por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su
derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha
cesion surta efectos, y la Administracion expida el
mandamiento de pago a favor de la entidad cesionaria, es
preciso que se le notifique fehacientemente a ésta ultima el
acuerdo de cesion

12.- Kontratistak, plegu honetako ezaugarrien taulako 25.
atalean adierazitako baldintzetan, aurrez idatzizko eskaera egin

12. El/la contratista, en las condiciones sefialadas en el
apartado 25 del cuadro de caracteristicas del presente pliego,
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ostean, metatuak dauden materialengatik eta instalazio edo
ekipoengatik kontura ordainketak jasotzeko eskubidea izango du,
horretarako HAKLAO Legearen 155etik 157rako artikuluetan
zehazten den moduan eta horietan adierazitako bermeekin.
Zenbatekoa eta baldintzak aipatutako 25. atalean jasotzen dira.
Ordainketa horiek atal horretan zehazten den bermearen
prestazioaren bitartez egongo dira aseguratuta.

previa peticion escrita, tendra derecho a percibir abonos a
cuenta por materiales acopiados y por instalaciones o equipos,
en la forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los
articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se
encuentran sefaladas en el citado apartado 25. Los referidos
pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia
que se especifica en dicho apartado.

60.- Obraren exekuzioa amaitu dela ohartaraztea

58.- Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

Kontratistak, ezaugarrien taulako 27. atalean aurreikusten den
denborarekin, kontratua amaitu edo egikaritzeko aurreikusitako
dataren berri emango dio obrako zuzendaritzari, haren harrera
egin dadin. Jakinarazpen hori izapidetzeko prozedura eta epeak,
harrera eta Kontu Hartzailetzari egiteko jakinarazpenerako
ordezkariaren izendapena, HAKLAO Legearen 163. artikuluan
ezarritakoaren arabera arautuko dira.

el/la contratista, con la antelacion prevista en el apartado 27
del cuadro de caracteristicas, comunicara por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o
ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su
recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacién de esta
comunicacién, la designacién de representante para la
recepcion y la comunicacion, a la Intervencién, se regularan por
lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

59.- Obraren jasoera.

59.- Recepcion de la obra.

1.- Kontratistak kontratua bete duela esango da, xedea osorik
gauzatu duenean, kontratuan ezarri bezala, eta Administrazioa
ados dagoela.

1.- El contrato se entendera cumplido por el/la contratista,
cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del
mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su
objeto.

2.- Obra amaitu eta hurrengo hilean haren harrera egingo da
ekitaldi formalean.

2.- Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se
procedera, mediante acto formal, a la recepcion de la misma.

3.- Obrak egoera onean badauden eta aurreikusitako manuen
arabera, administrazio kontratatzaileak eta haren ordezkariak
izendatutako funtzionario teknikariak hartutzat emango ditu, eta
dagokion akta jasoko da lau aletan. Akta hori harreran
bertaratuek sinatu beharko dute. Ale bat Administrazioa
ordezkatzen duen funtzionario teknikariari helaraziko zaio, beste
bat zuzendaritza fakultatiboari, eta beste bat kontratistari, eta
berme-epea orduan hasiko da. Harrera-aktan zuzendaritza
fakultatiboak neurketa orokorrarekin hasteko eguna ipiniko du,
kontratista ekitaldi horren jakinaren gainean geratuko delarik.

3.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a
las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado
por la Administracion contratante y representante de ésta, las
dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta por
cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la
recepcion, entregandose un ejemplar al funcionario técnico que
represente a la Administracion, otro a la direccion facultativa, y
otro al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia.
En el acta de recepcién la direccion facultativa fijara la fecha
para el inicio de la medicion general, quedando notificado el/la
contratista para dicho acto.

4.- Kontratista obraren harrerara bertaratzera derrigortuta dago.
Egotzi ahal zaizkion arrazoiak direla medio betebehar hori
betetzen ez badu, Administrazioaren ordezkariak aktaren ale bat
igorriko dio, hamar eguneko epean, egokitzat jotzen dituen
alegazioak egin ditzan, eta kontratazio organoak ebatziko ditu
horiek.

4 .- el/la contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de
la obra. Si por causas que le sean imputables no cumple esta
obligacion, el representante de la Administracion le remitird un
ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera
el érgano de contratacion.

5.- Obrak jasotzeko moduko egoeran ez daudenean, aktan hala
adieraziko da, eta horien zuzendaritza fakultatiboak

5.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas,
se hara constar asi en el acta, y la direccion facultativa de las
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hautemandako akatsak adieraziko ditu eta beharrezkoak diren
argibideak emango ditu, akats horiek konpontzeko epe bat ipiniz.
Epe hori igarota kontratistak ez balitu akatsak konpondu,
luzaezina den beste epe bat eman ahal izango da edo kontratua
eten daiteke, kontratistari egotz dakizkiokeen arrazoiak
direlamedio.

mismas sefalara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos.
Si transcurrido dicho plazo ellla contratista no lo hubiese
efectuado, se le podra conceder otro plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato, por causas imputables al
contratista.

60.- Neurketa orokorra eta Azken Ziurtapena.

60.- Medicion general y Certificacion final.

1.- Obren harrera egin ondoren, neurketa orokorra egingo da
kontratista bertan egonik, eta harrera egiten denetik hilabeteko
epean zuzendaritza fakultatiboak proiektuaren arabera egiaz
gauzatutakoen neurketa egingo du. Harrera egin eta 3 hilabeteko
epearen barnean, kontratazio organoak gauzatutako obren
azken ziurtapena onartu beharko du, hala badagokio,
kontratistari ordainduko zaiona kontratuko likidazioaren kontura
SPKL Legearen 198.4. artikuluan aurreikusitako epean.

1. Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su
medicion general con asistencia dellla  contratista,
formulandose por la direccién facultativa, en el plazo de un mes
desde la recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de
acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses,
contados a partir de la recepcion, el 6rgano de contratacion
debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas,
que, en su caso, sera abonada al contratista a cuenta de la
liquidacion del contrato en el plazo previsto en el articulo 198.4
LCSP.

2.- Hamabi milioi eurotik gorako balio estimatua duten obren
kasuan, likidazio- eta neurketa- eragiketak bereziki konplexuak
direnean, pleguetan azken ziurtapena onartzeko hiru hilabeteko
epea luzatzeko aukera aurreikusi ahal izango da, betiere, kasu
guztietan, bost hilabeteko epea gainditzen ez bada, SPKL
Legearen 243.1. artikuluko azken lerroaldean xedatutakoarekin
bat etorriz.

2. En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce
millones de euros en las que las operaciones de liquidacién y
mediciéon fueran especialmente complejas, los pliegos podran
prever que el plazo de tres meses para la aprobacion de la
certificacion final podra ser ampliado, siempre que no supere
en ningun caso los cinco meses, de conformidad con lo
dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 243.1 LCSP.

61.- Berme epea eta likidazioa.

61.- Plazo de garantia y liquidacion.

1.- Berme-epea harrera-datatik hasiko da zenbatzen eta
ezaugarrien taulako 16.3. atalean adierazitakoa izango da.
Berme-epean zehar kontratistaren ardura izango da obren
artapena eta zaintza. Kontratua sortetan banatua badago, sorta
horietako bakoitzaren epea modu indibidualizatuan kontatuko da.

1. El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de
la recepcioén y sera el indicado en el apartado 16.3 del cuadro
de caracteristicas. Los gastos de conservacion y vigilancia
durante el plazo de garantia seran a cargo del/la contratista. En
el caso de lotes, el plazo de garantia se computara para cada
lote de forma individualizada.

2.- Epe horretan zehar aplikagarri den SPKL Legearen 110.
artikuluan adierazitako kontzeptuengatik erantzungo du behin
betiko bermeak.

2. Durante dicho plazo la garantia definitiva respondera de los
conceptos sefialados en el articulo 110 LCSP que resulten de
aplicacion.

3.- Epe horretan zehar, kontratista, edozein kasutan, obrak
artatu eta zaintzeaz arduratuko da proiektuko baldintza tekniko
berezien pleguan aurreikusitakoaren arabera eta obrako
zuzendaritzak ematen dituen argibideak betez. Administrazioaren
iritziz, zaintza horri jaramonik egin ez badio eta obra arriskuan
jartzen bada, Administrazioak beregain hartuko luke kalteak

3. Durante dicho plazo cuidara el/la contratista, en todo caso,
de la conservacion y policia de las obras con arreglo a lo
previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra.
Si, a juicio de la Administracion, descuidase la conservacion y
diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y
a costa del/la contratista los trabajos necesarios para evitar el
dafo.
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4.- Harrera partzialak baleude, jasotako zatien berme-epea
dagozkion harrera partzialen datetatik aurrera hasiko da
zenbatzen.

4. En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el
plazo de garantia de las partes recibidas comenzara a contarse
desde las fechas de las respectivas recepciones parciales

5.- Berme-epea bukatu baino hamabost egun lehenago,
zuzendaritza fakultatiboak obren egoerari buruzko txostena
egingo du, ofizioz edo kontratistak eskatuta. Txostena aldekoa
bada, kontratista erantzukizun guztietatik libre geldituko da —
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategineko 244.
artikuluan xedatutakoan izan ezik —, eta bermea itzuli edo kitatu
beharko da, kontratua likidatu, eta, egiteko ordainketarik baldin
badago, ordaindu, 60 egun naturaleko epean. Txostena aldekoa
izango ez balitz eta antzemandako akatsak obrak egiterakoan
izandako hutsuneen ondorio badira eta ez eraikitakoaren
erabilerarenak, berme-epearen barruan obra zuzendaritzak
beharrezkoak diren aginduak emango dizkio Kkontratistari
konponketak egin ditzan eta horretarako epe bat emango dio; lan
horiek egin bitartean kontratista arduratuko da obren zaintzaz eta
ez du inolako ordainik jasoko berme epea luzatzeagatik.

5. Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento
del plazo de garantia, la direcciéon facultativa, de oficio o a
instancia del/la contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el/la contratista
quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto
en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolucién o
cancelacion de la garantia, a la liquidacién del contrato y en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberan
efectuarse en el plazo de 60 dias. Si el informe no fuese
favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias
en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido,
durante el plazo de garantia la direccion facultativa procedera a
dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuarg encargado de la conservacion de la
obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del
plazo de garantia.

6.- Edozein kasutan, berme-epe hori igaro ostean, txostena
aldekoa balitz edo, bestela, eraikitakoa konpondu ostean, egiaz
gauzatutakoen likidazioaren  proposamena  egingo du
zuzendaritza fakultatiboak hilabeteko epean, eta kontratistari
jakinaraziko zaio hamar eguneko epean bere adostasuna ager
dezan edo egokitzat jotzen dituen erreparoak azal ditzan.
Kontratistaren erantzuna jaso ondoren edo horretarako
ezarritako epea igaro ostean, bi hilabeteko epean, kontratazio
organoak likidazioa onartu beharko du eta, hala badagokio,
haren ondoriozko saldoa ordaindu.

6. En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe

fuese favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo
construido, se formulara por la direccion facultativa y en el
plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente
ejecutadas, notificandose al contratista para que en el plazo de
diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que
estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir
de la contestacion del/la contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion debera
aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante
de la misma.

7.- Espedientean behar bezala arrazoitutako interes publikoko
arrazoi ezohikoengatik kontratazio organoak obraren egiazko
okupazioa edo hura erabilera publikoaren zerbitzura ipintzea
adostuko balu, harrera-ekitaldi formala bete gabe ere, inguruabar
horiek gertatzen direnetik aurrera obraren harrera-ekitaldiari
dagokion ondorioak emango dira HAKLAO Legearen 168.
artikuluan ezarritako moduan.

7. Siempre que por razones excepcionales de interés publico
debidamente motivadas en el expediente el 6rgano de
contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su
puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento
del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias
propios del acto de recepcion de la obra en los términos
establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

62.- Ezkutuko akatsen erantzukizuna.

62.- Responsabilidad por vicios ocultos.

1.- Obra suntsituko balitz edo bere funtzioarekin bateraezinak
diren kalte larriak jasango balitu berme-epea igaro ostean,
eraikuntzako ezkutuko akatsen ondorioz, kontratistak kontratua

1.- Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves
incompatibles con su funcion con posterioridad a la expiracion
del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion,
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kalte eta galeren erantzulea hamabost urteko epe baten barruan
harrera egiten denetik zenbatzen hasita.

contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios que se
produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince afios a
contar desde la recepcion.

2.- Halaber, kontratista izango da epe horretan zehar obran
zimentazio, euskarri, habeei, forjatu, eustorma edo egiturazko
beste elementu batzuetan eragindako eta eraikuntzaren
erresistentzia mekanikoa eta eginkortasuna arrisku zuzenean
ipintzea dakarten akats edo gabezien ondorioz sortutako kalte
materialen erantzulea, horiek obraren harrera-datatik zenbatzen
hasita erreparorik gabe edo horiek konpontzen direnetik aurrera.

2.- Asimismo, el/la contratista respondera durante dicho plazo
de los dafios materiales causados en la obra por vicios o
defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas,
los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia
mecanica y la estabilidad de la construccion, contados desde la
fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la
subsanacion de éstas.

3.- Akats edo gabezietatik eratorritako kalte materialengatik
aurreko atalean aurreikusitako erantzukizuna eskatzeko ekintzak
bi urteko epean preskribatuko dira kalte horiek gertatu edo
adierazten direnetik zenbatzen hasita, kontratua ez betetzearen
ondoriozko erantzukizunak eskatzeko manten daitezkeen
ekintzen kalterik gabe.

3.- Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el
apartado anterior por dafios materiales dimanantes de los
vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a contar
desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin
perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir
responsabilidades por incumplimiento contractual.

4.- Epe hori amaitutakoan kalte edo galerarik izan ez bada,
kontratistaren erantzukizuna amaitutzat joko da.

4.- Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado
ningun dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida la
responsabilidad del/la contratista.

63.- Kontratua suntsiaraztea

63.- Resolucion del contrato

1. SPKLren 211. eta 245. artikuluetan ezarritakoez gain,
kontratua bertan behera uzteko arrazoiak izango dira
ezaugarrien taulan berariaz ezarritako funtsezko betebeharrak ez
betetzea.

1.- Seran causa de resolucion del contrato, ademas de las
establecidas en los articulos 211 y 245 de la LCSP, el
incumplimiento de las obligaciones esenciales expresamente
previstas como tales en el cuadro de caracteristicas.

2. SPKL Legearen 211.2. artikuluarekin bat etorriz, suntsitzearen
ondorioko ekonomikoekin lotuta kontratua suntsitzeko efektu
ezberdinak dituzten arrazoi ugari gertatzen direnean, denboran
lehentasunez agertutakoari erreparatu beharko zaio.

2.- De conformidad con el articulo 211.2 LCSP, en los casos en
que concurran diversas causas de resoluciéon del contrato con
diferentes efectos en cuanto a las consecuencias econdémicas
de la extincion, debera atenderse a la que haya aparecido con
prioridad en el tiempo

3. Kontratua suntsitzea kontratazio organoak erabakiko du SPKL
Legearen 212.1. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, arauz
ezarritako moduan izapidetutako prozedura bidez.

3.- La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de
contrataciéon de conformidad con lo dispuesto en el articulo
212.1 LCSP mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida.

4. Kontratua kontratistaren erruzko ez-betetze baten ondorioz
ebazten denean, bermea konfiskatu egingo zaio eta, gainera,
Administrazioari  kalte-ordainak ordaindu beharko dizkio
konfiskatutako bermearen zenbatekotik gorako kalte eta galeren
ondorioz. Kontratazio organoak, kontratistak ordaindu behar
dituen kalte-galerak zehaztu beharko ditu. Horretarako,erabakia
arrazoitu egin beharko du, kontratistari entzunaldia egiteko
aukera eskaini ondoren. Erabakia hartzeko, besteak
beste,honako faktore hauek izango dira kontuan: proiektatutako

4.- Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable
del/la contratista le sera incautada la garantia y deber3,
ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia
incautada. La determinacion de los dafios y perjuicios que deba
indemnizar el/la contratista se llevara a cabo por el 6rgano de
contratacion en decision motivada previa audiencia del mismo,
atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la
inversion proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la
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inbertsioari dakarkion atzerapena eta Administrazioari inolako
beharrik gabe eragin dizkion gastuak.

Administracion.

5.- Suntsitzeko arrazoiak aplikatzeko SPKL Legearen 212.
artikuluan xedatutakoa beteko da eta bere ondorioetarako SPKL
Legearen 213. eta 246. artikuluetan xedatutakoa, eta baita, hala
badagokio, hura garatzeko araudian xedatutakoa.

5.- Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a
lo dispuesto en el articulo 212 de la LCSP y para sus efectos a
lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP, asi como en
su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.

6.- Kontratua suntsiarazteko arrazoiak izan daitezke, halaber,
honako hauek:

a) Kontratistaren partez lanean parte hartzen ari diren langileen
soldaten ordainketa ezagatik, kontratuaren exekuzioaren
bitartean, edo kontratuaren gauzatzean ere langile hauetarako
ezaugarri taularen 18.2. atalean azaldutako azpitiako soldata
baldintzak aplikatzea ere, hala nola aplikagarri diren Lan
Hitzarmenetan ezarritako baldintzak ez aplikatzeagatik ere
(SPKL-ren 211 atala).

b) Baldintza-agiri honen arabera laneko segurtasun eta osasun
arloko oso ez-betetze larria gertatzea.

6.- También podra ser resuelto el contrato por las siguientes
causas:

a) Por el impago, durante la ejecuciéon del contrato, de los
salarios por parte de la contratista a los trabajadores que
estuvieran participando en la misma, o la aplicaciéon de
condiciones salariales inferiores a las sefialadas en el apartado
18.2 del cuadro de caracteristicas para estos trabajadores
también durante la ejecucion del contrato, asi como por el
incumplimiento de las condiciones establecidas en los
Convenios e aplicacion para estos trabajadores durante la
ejecucion del contrato (art. 211 LCSP)

b) Por incumplimiento de caracter muy grave conforme al
presente pliego de las obligaciones en materia de seguridad y
salud en el trabajo.

7.- Aldi baterako enpresa elkarteen kasuan, hartako kideetako
bat SPKL Legearen 211.1 a) eta b) artikuluko kasuan aurkitzen
denean, administrazioak  eskumena izango du aldi
baterakoelkartea osatzen duten gainerako enpresei kontratuzko

7.- En el supuesto de Uniones Temporales de Empresas,
cuando alguna de las integrantes se encuentre comprendida en
el supuesto del articulo 211.1 a) y b) de la LCSP la
Administracion estara facultada para exigir el cumplimiento de

betebeharrak  betearazteko  edo kontratua  suntsitzea | las obligaciones contractuales al resto de las empresas que

erabakitzeko. constituyan la unién temporal o acordar la resolucion del
contrato.

8.- Haatik, ez-betetzeengatiko zehapenak kontratuaren | 8.- No obstante, cuando las penalidades por incumplimientos

prezioaren % 5eko multiplo batera iristen direnean, kontratazio
organoak eskumena izango du kontratua suntsitzeko edo beste
zehapen batzuk ezarriz harekin jarraitzeko.

alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
o6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la
resolucion del mismo o a acordar la continuidad de su
ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

64.- Obrak ondasun eta eskubideen inbentario orokorrean
barneratzea

64.- Incorporacion de las obras al inventario general de
bienes y derechos

Obra inbentariagarriak — eta hobekuntzakoak, hala dagokienean
— ondasun eta eskubideen inbentario orokorrean sartzeari begira,
kontratistak obra zuzendariari harrera aktari erantsiko zaion
obraren neurri eta ezaugarriei buruzko dokumentu bat emango
dio, obra jasotzen denean gelditzen den egoera xehetasunez

A los efectos de su incorporacién al inventario general de
bienes y derechos de las obras de caracter inventariable y, en
su caso, de las de mejora, la empresa contratista en el acto de
recepcion de la obra entregara a la Direccién de la obra la
documentacion descriptiva del estado de dimensiones y
caracteristicas de la obra ejecutada que defina con detalle las
obras realizadas tal como se encuentran en el momento de la
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recepcion.

65.- Kontraesanak 65.- Supuestos de contradicciones

Proiektua osatzen duten agirien eta baldintza administratibo De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones
berezien agiriaren artean kontraesanak egonez gero zehaztapen | econdémico-administrativas, entre los documentos que integran
ekonomiko eta administratiboen inguruan, baldintza agiri honetan | el Proyecto y el Pliego de Clausulas Administrativas
jasotakoek aginduko dute. Particulares, prevaleceran las clausulas contenidas en el
presente pliego.
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LIZITATZAILEEK BETE BEHARREKO
ERANSKINAK

ANEXOS A RELLENAR POR LAS
LICITADORAS

I. ERANSKINA.- EUROPAKO KONTRATAZIO AGIRI
BAKARRA BETETZEKO JARRAIBIDEAK. 1. ARTXIBO
ELEKTRONIKOAN.

ANEXO l.- INSTRUCCIONES PARA LA
CUMPLIMENTACION DEL DOCUMENTO EUROPEO
UNICO DE CONTRATACION DEUC. EN EL ARCHIVO
ELECTRONICO N° 1.

II.  ERANSKINA.- DESGAITASUN KUOTAK ETA
BERDINTASUN PLANA BETETZEKO
ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA. 1. ARTXIBO

ELEKTRONIKOAN.

ANEXO Il.- DECLARACION RESPONSABLE PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS CUOTAS DE DISCAPACIDAD Y
EL PLAN DE |IGUALDAD. EN EL ARCHIVO
ELECTRONICO N° 1.

Ill. ERANSKINA.- ALDI BATERAKO ENPRESA ELKARTEA
ERATZEKO KONPROMISOAREN EREDUA. 1. ARTXIBO
ELEKTRONIKOAN (ABEE bada soilik).

ANEXO ll.-- MODELO DE COMPROMISO DE
CONSTITUCION EN UNION TEMPORAL DE EMPRESAS.
EN EL ARCHIVO ELECTRONICO N° 1 (Sélo si es UTE).

ADIERAZPEN OSAGARRIRAKO EREDUA. 1. ARTXIBO
ELEKTRONIKOAN (Hautazkoa).

V. ERANSKINA.-  BITARTEKOAK  ATXIKITZEKO |ANEXO IV.- MODELO DE | DECLARACION DE
KONPROMISO ADIERAZPENAREN EREDUA. EZ|COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS. NO
DAGOKIO. PROCEDE.

V. ERANSKINA.- ENPRESA TALDEARI BURUZKO |ANEXO V.- MODELO DE DECLARACION RELATIVA AL
ADIERAZPEN EREDUA. 1. ARTXIBO ELEKTRONIKOAN. | GRUPO =~ EMPRESARIAL. EN EL ARCHIVO

ELECTRONICO N° 1.

VI. ERANSKINA.- KONFIDENTZIALTZAT JOTAKO | ANEXO VI.- MODELO DE DECLARACION
DOKUMENTU ETA DATU AURKEZTUEI BURUZKO |COMPLEMENTARIA DE LOS DOCUMENTOS Y DATOS

PRESENTADOS CONSIDERADOS CONFIDENCIALES.
EN EL ARCHIVO ELECTRONICO N° 1 (Optativo).

VII.  ERANSKINA.-  ABAL
PROPOSAMENAREN OSTEAN.

EREDUA. ESLEIPEN

ANEXO VII.- MODELO DE AVAL. TRAS LA PROPUESTA
DE ADJUDICACION.

VIII. ERANSKINA.- ESKAINTZA EKONOMIKORAKO ETA
FORMULA BIDEZ EBALUATZEKO ESKAINTZAKO

ANEXO VIIl.- MODELO DE OFERTA ECONOMICA Y DE
LOS OTROS ELEMENTOS DE LA OFERTA EVALUABLES

KOLEKTIBOARI ETA SEKTOREKO LAN HITZARMENARI

BESTE ELEMENTUETARAKO EREDUA. 2. ARTXIBO |MEDIANTE FORMULAS. EN EL ARCHIVO
ELEKTRONIKOAN. ELECTRONICO N° 2.
IX. ERANSKINA.- EZARGARRI DEN LAN HITZARMEN ANEXO IX.- DECLARACION DEL CONVENIO

COLECTIVO APLICABLE Y CONVENIO SECTORIAL. EN

Y EL RETO DEMOGRAFICO )
Fundaci6n Biodiversidad
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BURUZKO ADIERAZPENA. 1. ARTXIBO | EL ARCHIVO ELECTRONICO N° 1.

ELEKTRONIKOAN.
r;i?ﬂg:‘ggmmno Berresku ratze, ** * ** Europar Batasu nak
mnj‘;:mmo«xowcm % Eraldaketa eta : : flnantzatUta

* )k

NextGenerationEU

123




ey
m DONOSTIA
—

SAN SEBASTIAN

¥ Kontratazioa
lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www.donostia.eus
20003 Donostia / San Sebastian

. ERANSKINA.- EUROPAKO KONTRATAZIO AGIRI BAKARRA BETETZEKO JARRAIBIDEAK
1.- Lizitatzaileak EKAB aurkeztea hark lizitazio prozedura honetan parte hartu ahal izateko baldintza-agiri
honetan zehazten diren AURRETIAZKO BALDINTZAK BETETZEN dituelako aurretiazko froga da.

Enpresen egoera finantzarioari, gaitasunei eta kontratazio publikorako prozedura batean parte hartzeko egokitasunari
buruzko erantzukizunpeko adierazpena da EKAB, eta lizitatzaileek agiri hori aurkeztu beharko dute, SPKLren
140. artikuluarekin eta agiriaren formulario normalizatua eta betetzeko jarraibideak ezartzen dituen 2016ko
urtarrilaren 5eko 2016/7 Batzordearen Betetze Erregelamenduarekin (EB) bat.

Kontratazio organoak bere ahalmenak erabili ahal izango ditu, BAT zenbakiko artxiboean aurrez aurkeztutako
erantzukizunpeko adierazpenak egiaztatzeko, horretarako beharrezko frogagiriak aurkeztea eskatuz, 39/2015
Legearen 69. artikuluak jasotzen dituen baldintzetan betiere.

Edonola ere, lizitatzaileak EKAB aurkezten badu konpromiso bat hartzen du bere gain, kontratuaren esleipena
aldekoa badu EKAB agiriak ordezkatzen dituen frogagiriak aurkeztekoa zehazki, 33.2 klausulan aurreikusiarekin
bat.

2.- EKABen formulario normalizatua.

EKABen formulario normalizatua lizitatzaileen eskura dago honako helbide elektroniko honetan:
https://visor.reqgistrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

3.- Jarraibideak.

Dokumentuan adierazten diren baldintza guztiak bete egin behar dira, edonola ere, lizitazio epearen azken egunean,
kontratatzeko galarazpenak izan ezik, horiek kontratua formalizatu arte segitu behar baitute gutxienez.
Administrazioak egiaztapenak egin ahal izango ditu, betiere, prozedurako edozein unetan.

Adierazpenak behar besteko ahala duen batek sinatuta egon behar du.

Kontratuaren gaia sortatan zatitzea aurreikusten denean, baldin eta kaudimen ekonomiko eta finantzarioari edo
tekniko eta profesionalari buruzko baldintzak lotetik lotera aldatzen badira, Europako kontratazio agiri bakar bat
aurkeztuko da kaudimen baldintza berberak aplikatzen zaizkion sorta bakoitzeko edo sorta talde bakoitzeko.

Eskatzen den bitarteko atxikipena kanpo bitartekoz betetzen badu lizitatzaileak, honek bere EKAB aurkeztu
beharko du, eta EKAB bana, gainera, kontratua betetzeari atxikitako bitarteko bakoitzeko.

Enpresa batzuk aldi baterako elkartea eraturik aurkezten badira, elkartekide bakoitzak bere nortasun, gaitasun eta
kaudimena egiaztatu beharko ditu, eta guzti-guztiek dagokien EKAB formulario normalizatua aurkeztu beharko
dute. EKAB formulario normalizatuaz eta ABEEa eratzeko konpromisoaz gain, edo, hala dagokionean, behin-
behineko bermearen frogagiriaz gain, BAT zenbakiko artxiboean lizitatzaileen adierazpena jaso beharko da,
baldintza-agiri honetako VI. eranskineko ereduarekin bat, enpresa-talde batekoak diren ala ez adierazi beharko
baitute horretan.

Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen Erregistroan edo estatuko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen
Erregistroan izena emanda dauden enpresek ez dute inskripzio horretan dagoeneko gaurkotuta dituzten datuak
zertan eman, betiere zertzelada hori adierazten bada EKABen formulario normalizatuan. Edonola ere,
lizitatzaileak berak ziurtatu behar du zer datu dauden egiaz jasota eta gaurkotuta eta zer datu ez. Eskatutako
datu edo informazioetakoren bat ez dagoenean aipatutako lizitatzaileen erregistroetan erasota, edo horietan
gaurkotuta ez badago, formularioa betez eman beharko da datu edo informazio hori.

EKAB formulario normalizatuaren erabilerari dagokionez, lizitatzaileek ondoko dokumentu hauek kontsultatu ahal
izango dituzte:

© 2016/7 zk.ko Erregelamendua (EB), web honetan eskuragarri dagoena:
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

Estatuko Administrazio Kontratazioaren Aholku Batzordearen gomendioa, 2016ko apirilaren 6koa, helbide honetan
eskuragarri dagoena:

r;ivgﬂgg«ggmmm Berresku ratze, ** * ** E.uropal' Batasu nak
MINSTERO % Eraldaketa eta M finantzatuta

PARA LA TRANSICION ECOLOGICA . . * gk .

VaETO DErOGHACO R Q. Erresilientzia Plana NextGenerationEU

124


https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

ey
m DONOSTIA

W SAN SEBASTIAN

¥ Kontratazioa
lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www.donostia.eus
20003 Donostia / San Sebastian

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes

%202016/Recomendacion%20de%201a%20JCCA%20sobre%20el%20DEUC%20aprobada%20el%206%20abril
%20de%202016%20 3 _.pdf

4.- Prozedura honetarako formulario berezia duen XML artxiboa kontratatzailearen profilean dago.
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ANEXO I.- INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE
CONTRATACION DEUC

1.- La presentacion del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del CUMPLIMIENTO de los
REQUISITOS PREVIOS especificados en el presente pliego para participar en este procedimiento de licitacion.

Los licitadores deberan presentar el DEUC, que consiste en una declaracion responsable de la situacién financiera, las
capacidades y la idoneidad de las empresas para participar en un procedimiento de contratacion publica, de conformidad
con el articulo 140 de la LCSP y el Reglamento de Ejecucion de la Comision (UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016 que
establece el formulario normalizado del mismo y las instrucciones para su cumplimentacion.

El érgano de contrataciéon podra hacer uso de sus facultades de comprobacién de las declaraciones responsables
previamente presentadas en el archivo n® UNO requiriendo al efecto la presentacion de los correspondientes justificantes
documentales, en los términos del articulo 69 de Ley 39/2015.

En cualquier caso la presentacion del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de que, en caso de que la propuesta
de adjudicacion del contrato recaiga a su favor, se aportaran los documentos justificativos a los que sustituye de
conformidad con lo previsto en la clausula 33.2.

2.- Formulario normalizado DEUC.

El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposicion de los licitadores en la siguiente direccion electrénica:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

3.- Instrucciones:

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el ultimo dia de plazo de licitacion,
salvo las prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la formalizacién del contrato, pudiendo la
Administracion efectuar verificaciones en cualquier momento del procedimiento.

La declaracion debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.

Cuando se prevea la division por lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia econdmica y financiera o
técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportara un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se
apliquen los mismos requisitos de solvencia.

En caso de que la adscripcion de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, debera presentarse un
DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecucion del contrato.

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de las que la componen debera acreditar su
personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario normalizado del DEUC.
Ademas del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitucion de la UTE, o el documento
acreditativo de la garantia provisional, en su caso, en el archivo n® UNO debera incluirse la declaracion de los licitadores
de su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, conforme al modelo del Anexo IV de este pliego.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco o en el
Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estaran obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren
inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC.
En todo caso, es la licitadora quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuales
no. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o no figure
actualizado en los mismos, debera aportarse mediante la cumplimentacién del formulario.

Sobre la utilizacion del formulario normalizado DEUC las licitadoras podran consultar los siguientes documentos:
- Reglamento (UE) N° 2016/7 disponible en la pagina web:
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

- Recomendacién de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado de 6 de abril de 2016, disponible en:
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http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes
%202016/Recomendacion%20de%201a%20JCCA%20sobre%20el%20DEUC%20aprobada%20el%206%20abril%20de
%202016%20_3_.pdf

4.- El archivo XML con el formulario singularizado para este procedimiento esta en el perfil de contratante.
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Il. ERANSKINA- DESGAITASUN KUOTAK ETA BERDINTASUN PLANA BETETZEKO ERANTZUKIZUNPEKO
ADIERAZPENA

ESKAINTZA MODU INDEPENDENTEAN PRESTATU IZANAREN ADIERAZPENA

IDENTIFIKAZIO DATUAK
1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean

Ordezkatzen dudan enpresaren izenean

Ordezkatutako enpresaren sozietate izena:

Ordezkatutako enpresaren IFK:

Enpresaren langile kopurua:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK
Kontratuaren izena Erreferentzia kodea

ADIERAZTEN DU

(Derrigorrezkoa 50 langile edo gehiago dituzten enpresentzat)

LEHENENGOA: Konpromisoa hartzen duela bere langileen %2a gutxienez desgaitasuna duten pertsonak izateko, hala
Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bateratua onartzen
duen azaroaren 29ko 1/2013 Errege Dekretu Legegilearen 42. artikulua betez, erregelamendu bidez ezartzen diren
baldintzetan.

BIGARRENA: Konpromisoa hartzen duela Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirako martxoaren 22ko 3/2007
Lege Organikoa’ren 45. artikuluan eskatutako berdintasun plana edukitzeko.

OHARRA: Liztatzailearen langile kopurua edozein delarik ere, Il. Eranskin hau derrigorrez aurkeztu beharko
da eskaintzetan. Eranskin honen helburua da lizitatzaile den enpresaren langile kopurua ezagutzea.

(Derrigorrezkoa lizitatzaile guztientzat)

HIRUGARRENA: Ordezkatzen dudan pertsonak, erakundeak edo enpresak modu independentean prestatu du bere
eskaintza eta ez du inolako harremanik izan lehiakideekin ez eta haiekin inolako akordiorik adosti ere prezioen, eskaintze,
aurkezpenean edo beste edozein baldintzaern inguruan.

Sinatuta:
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ANEXO II- DECLARACION RESPONSABLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS CUOTAS DE DISCAPACIDAD Y EL
PLAN DE IGUALDAD

PREPARACION DE LA OFERTA DE MANERA INDEPENDIENTE

DATOS DE IDENTIFICACION
Primer apellido, segundo apellidos y nombre DNI-CIF

En su propio nombre

En nombre de la empresa que representa

Nombre de la sociedad representada

N° CIF de la empresa representada

N.° de trabajadores de la empresa

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Nombre del contrato N° de expediente

DECLARA
(Obligatorio para las empresas de 50 o mas trabajadores)

PRIMERO: Que se compromete a cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleadas y empleados
sean personas con discapacidad, de conformidad con el articulo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusion social, en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

SEGUNDO: Que se compromete a cumplir con la obligaciéon de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto
en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

NOTA: El objetivo de este anexo es tener conocimiento del numero de trabajadores de los licitadores. Por
ello, resulta obligatorio para los licitadores el cumplimiento y presentacion de este Anexo, cualquiera que sea
el nimero de trabajadores con que cuente.

(Obligatorio para todas las licitadoras)

TERCERO: Que la persona, entidad o empresa a la que represento, ha preparado su oferta de manera
independiente y no ha tenido ningun tipo de contacto con sus competidores ni celebrado ninglin pacto con ellos
relativo a precios, presentacion de ofertas o a otras condiciones.

Firmado:
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lll. ERANSKINA.- ALDI BATERAKO ENPRESA ELKARTEA ERATZEKO KONPROMISOAREN EREDUA

IDENTIFIKAZIO DATUAK
1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean
Ordezkatzen dudan enpresaren izenean
Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFK:

IDENTIFIKAZIO DATUAK
1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean
Ordezkatzen dudan enpresaren izenean

Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFK:

*Eredua egokitu behar da, esleipendun gertatuz gero aldi baterako enpresa elkartean izango den enpresa bakoitza
ordezkatzen duten pertsona guztiei buruzko datuak gehitzeko.

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK
Kontratuaren izena Erreferentzia kodea

ADIERAZTEN DUTE

2. Konpromisoa hartzen dutela aldi baterako enpresa elkarte gisa formalki eratzeko, erreferentziako kontratuaren
esleipendun gertatuz gero, honako partaidetza portzentaje honekin:

Enpresaren izena %

3. Honako hau izendatzen dutela enpresa elkartearen ordezkari edo ahaldun bakar, kontratutik ondorioztatzen diren
eskubideak baliatu eta obligazioak betetzeko behar beste ahalmenez:

|zen-abizenak

Tokia eta data:
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Enpresaren izena .

P Sinadura
Enpresaren izena .

P Sinadura
Enpresaren izena ,

p Sinadura

Aldi baterako enpresa elkarte (ABEE) batean batuta aurkezten diren enpresen artean kolusio-zantzuren bat hautemanez gero,
kontratazio-mahaiak edo -organoak eskatuko die, SPKLren 69. artikuluarekin bat, berariaz eta arrazoibideak emanez justifika

dezatela elkartuta lehiatzeko arrazoiak. Eta, enpresen justifikazioa aztertu ostean, kasuren batean kolusio- zantzu sendoak
hautemanez gero, LEA/AVCri eman behar zaio horren berri.
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ANEXO lil.- MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

DATOS DE IDENTIFICACION
1°¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razoén social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razoén social de la representada:

CIF de la representada:

* Adaptar el modelo para afiadir los datos relativos a todas las personas que representen a cada una de las empresas
que formaran la Unién Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias.

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacion del contrato Caodigo de referencia

DECLARAN

4. Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unién Temporal de Empresas, en el caso de resultar
adjudicatarias del contrato de referencia con el siguiente porcentaje de participacion:

Nombre empresa %

5. Que nombran representante o apoderado tnico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo a D./DAa.:

Nombre y apellidos
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Lugar y fecha:
Nombre empresa ,
firma
Nombre empresa ,
firma
Nombre empresa )
firma

Cuando se aprecien indicios de colusion entre empresas que concurran agrupadas en una union temporal de empresas (UTE), la
mesa o el Organo de contratacién requerira a las mismas, de acuerdo con el articulo 69 de la LCSP, que justifiquen de forma
expresa y motivada las razones para concurrir agrupadas. Debera darse traslado a LEA/AVC de aquellos casos en los que,
considerando la justificacidon efectuada por las empresas, concurran indicios fundados de colusion.
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IV. ERANSKINA.- BITARTEKOAK ATXIKITZEKO KONPROMISO ADIERAZPENAREN EREDUA

ANEXO IV.- MODELO DE DECLARACION DE COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS

EZ DAGOKIO / NO PROCEDE

Europar Batasunak
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V. ERANSKINA.- ENPRESA TALDEARI BURUZKO ADIERAZPEN EREDUA

IDENTIFIKAZIO DATUAK
1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean
Ordezkatzen dudan enpresaren izenean

Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFK:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK
Kontratuaren izena Erreferentzia kodea

ADIERAZTEN DU

Ordezkatzen duen enpresa:

BADAGOELA Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan aurreikusitako egoeraren batean.
EZ DAGOELA Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan aurreikusitako inolako egoeratan.
Erantzuna baiezkoa bada:

I: EZ du kontratuaren esleipenean parte hartzen, ordea, banakako proposamena aurkezten duen talde bereko beste inolako
enpresarekin batera, ezta Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan jasotako kasuren batean dagoen ezeinekin batera ere.

I_ BAIl, kontratuaren esleipenean parte hartzen du banakako proposamena aurkezten duten talde bereko beste
enpresa batzuekin edo Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan jasotako kasuren batean dauden enpresekin batera;
enpresa horiek honako hauek dira:

IFZ/IFK Sozietate izena

(*) Merkataritza Kodeko 42.1 artikulua:

“Edozein sozietate taldetako sozietate nagusiak atal honetan aurreikusten den bezala eman behar ditu urteko kontu
eta kudeaketa txosten finkatuak.
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ANEXO V.- MODELO DE DECLARACION RELATIVA AL GRUPO EMPRESARIAL

DATOS DE IDENTIFICACION

1er apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razon social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Denominacion del contrato Caodigo de referencia

DECLARA

Que la empresa a la que representa:

Si se encuentra en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.
NO se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

En caso de respuesta afirmativa:

NO concurre a la adjudicacién del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo grupo o en las que

concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio,
presentan proposiciones individuales.

Si concurre a la adjudicacion del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo grupo o en las que

concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, presentan
proposiciones individuales, las cuales se relacionan a continuacion:

NIF/CIF Denominacion social

(*) Articulo 42.1 del Cédigo de Comercio:

“Toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estara obligada a formular las cuentas anuales y el informe de
gestién consolidados en la forma prevista en esta seccion.
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VI. ERANSKINA.- KONFIDENTZIALTZAT JOTAKO DOKUMENTU ETA DATU AURKEZTUEI BURUZKO ADIERAZPEN
OSAGARRIRAKO EREDUA

IDENTIFIKAZIO DATUAK
1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean
Ordezkatzen dudan enpresaren izenean

Ordezkatuaren sozietate izena:
Ordezkatuaren IFK:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK
Kontratuaren izena Erreferentzia kodea

ADIERAZTEN DU

Sekretu tekniko edo komertzialekiko lotura dela eta, konfidentzialtzat jotzen dituela ondoren aipatzen diren eskaintzako
dokumentu. informazio eta alderdiak: '

N —

Datu horiek konfidentzialak dira arrazoi hauengatik:

WN =

1Konfidentzialtasun adierazpenak ezingo ditu hartu ez enpresak aurkeztutako dokumentazio guztia ez eskaintza teknikoko egiaztapen
dokumentazio guztia. Kasu horretan, edo adierazpen horri neurri desegokia ematen bazaio, kontratazio organoak zehaztuko du zer datu
edota dokumentu jo behar diren konfidentzial. Enpresak ez badu berariaz konfidentzial jotzen daturik edota dokumenturik, ulertuko da
aurkeztu dituen datu edota dokumentuetan ez dagoela konfidentziala den batere. Era berean, eskaintzak aurkeztu ondoren ez da onartuko
aurkezpenaren unean konfidentzial jo ez den daturik konfidentzial jotzea.
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ANEXO VI.- MODELO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE LOS DOCUMENTOS Y DATOS PRESENTADOS
CONSIDERADOS CONFIDENCIALES

DATOS DE IDENTIFICACION
1er apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razon social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacion del contrato Codigo de referencia

DECLARA

Que considera confidenciales los siguientes documentos, informaciones y aspectos de la oferta por razén de su
vinculacion a secretos técnicos o comerciales: 2

Cadl A

Que dicho caracter confidencial se justifica en las siguientes razones:

2La declaracion de confidencialidad no podra extenderse a la totalidad de la documentacion presentada por la empresa ni a la totalidad de
la documentacioén acreditativa de la oferta técnica. En este caso, o en el caso de que se dimensione inadecuadamente dicha declaracion,
sera el 6rgano de contratacion el que determine qué datos y/o documentos merecen dicha consideracion. En el caso de que la empresa no
haya indicado expresamente como confidencial ningun dato y/o documento, se entendera que ninguno de los datos y/o documentos
aportados tiene caracter confidencial. Asimismo, una vez presentadas las ofertas no se permitira sefialar como confidenciales datos que no
hayan sido designados como tales en el momento de su presentacion.

o mag;ﬂg&mglgmmo Berresku ratze, ** * ** Eurort)artBtataSU nak
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VIl. ERANSKINA. - ABAL EREDUA

KREDITU ENTITATEAREN EDO ELKAR BERMATZEKO SOZIETATEAREN DATUAK
Izen soziala IFZ

Jakinarazpen eta errekerimenduetarako helbidea:

Kalea, plaza, hiribidea... ZKk. Solairua Eskua
Udalerria P.K. Probintzia

AHALDUNA(K)

Izen-abizenak IFZ

Donostiako Udalaren aurrean honako honen abalemaile solidario moduan eratzen dira goian aipatutako entitatea eta,
bere izenean eta ordezkaritzan, egintza honetan hura behartzeko ahalorde nahikoak dituzten pertsonak, dokumentu
honen behealdean aipatutako ahalorde-askiespenaren arabera:

PERTSONA EDO ENTITATE ABALATUAREN DATUAK

Izen-deiturak / Sozietate izena IFK / NAN
Behin-behinekoa (SPKLren 106. artikulua)

Berme mota . i .
Behin betikoa (SPKLren 107. artikulua)

Kontratuaren xedea edo abalatuak bere gain hartutako betebeharra

Kontratazio oraanoa

Abalaren zenbatekoa (letraz eta zenbakiz)

Entitate abal-emaileak bere erantzukizunez aitortzen du betetzen dituela Herri Administrazioen Kontratuei buruzko
Legearen Erregelamendu Orokorraren 56.2 artikuluak aurreikusten dituen baldintzak. Abal hau solidarioki ematen da
obligaziodun nagusiarekiko, berariaz uko eginez eskusio onurari, eta kontratazio organoak egin lehen errekerimenduaz
ordaintzeko konpromisoaz, Herri Administrazioen kontratuei buruzko legedian, eta hori garatzeko arauetan.

Abal hau indarrean egongo da, harik eta kontratazio organoak edo horren izenean jardunez legez horretarako gai denak,
deuseztatzeko edo itzultzeko baimena ematen duen arte, Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legean eta legedi
osagarrian ezarritakoarekin bat.

g@ﬂ%ﬁ‘%mwo Berresku ratze, ** * ** EIUI‘OpaI' Batasu nak
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Tokia eta data:
Entitatearen sozietate izena:

Ahaldunen sinadura:
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ANEXO VII. - MODELO DE AVAL

DATOS DE LA ENTIDAD DE CREDITO O SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA
Razon social NIF

Domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos:

Calle/Plaza/Avenidal... N.° Piso Mano
Municipio C.P. Provincia
APODERADO(S)

Nombre y apellidos NIF

La entidad arriba expresada, y en su nombre y representacién la(s) persona(s) mencionada(s) con poderes suficientes
para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,
se constituye ante la entidad Ayuntamiento de Donostia/ San Sebastian en avalista solidario de:

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD AVALADA
Nombre v apellidos / Razén social CIF / NIF

. , Provisional (Art. 106 de la LCSP)
Tipo de garantia .
Definitiva (Art. 107 de la LCSP)

Obhieto del contrato 11 ohlinacién asiimida nor |la avalada
Oraano de contratacién

Importe del aval (en letra v en cifra)

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se otorga solidariamente
respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer
requerimiento del 6rgano de contratacion, con sujecion a los términos previstos en la legislacién de contratos de las
Administraciones Publicas y en sus normas de desarrollo

El presente aval estara en vigor hasta que el 6rgano de contrataciéon o quien en su nombre sea habilitado legalmente para
ello autorice su cancelaciéon o devolucién de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas y legislacion complementaria.
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DEEPANA  mnusTERO A Eraldaketa eta W finantzatuta

PARA LA TRANSICION ECOLOGICA . . * . * .

VaETO DErOGHACO R Q. Erresilientzia Plana NextGenerationEU

141



ey
H DONOSTIA
-

SAN SEBASTIAN

¥ Kontratazioa
lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www.donostia.eus
20003 Donostia / San Sebastian

Lugar y fecha:
Razon social de la entidad:

Firma de los apoderados:

e g Berreskuratze, et Euro;t)artBtatasunak
DEEMNA  wwstmo o é Erald.a!(eta .eta **** E Inantzatu la
VELAETODeHOGKRCD P r— QN Erresilientzia Plana NextGenerationEU

142



DONOSTIA
SAN SEBASTIAN

ﬁ

¥ Kontratazioa

lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www.donostia.eus

20003 Donostia / San Sebastian

VIil. ERANSKINA.- ESKAINTZA EKONOMIKORAKO ETA FORMULA BIDEZ EBALUATZEKO ESKAINTZAKO BESTE
ELEMENTUETARAKO EREDUA

IDENTIFIKAZIO DATUAK

1. abizena, 2. abizena, izena

a

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK

Norberaren izenean
Ordezkatzen dudan enpresaren izenean

Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFK:

NAN-IFZ

Kontratuaren izena

Erreferentzia kodea

Jakinda zeintzuk diren kontratazio espedienteari dagokionez eskatzen diren baldintzak eta beharkizunak, proposatzen
d(it)u honako prezio hau(ek) eta, hala badagokio, formula bidez ebaluagarriak diren gainerako elementuen eskaintzak:

1.- ESKAINTZA EKONOMIKOA

LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA ESKAINTZA
Oinarrizko BEZ (%21) Zenbateko osoa| Oinarrizko prezioa BEZ (%....... ) Zenbateko osoa
lizitazioa
108.000 € 22.680 € 130.680 € € €

2.- OBRA GAUZATZEKO EPEA

Proiektuan zehaztutako

exekuzio epea

Empresaren eskaintza:

56 egun

3.- OBRA BURUAREN ESPERIENTZIA IBAI EKOSISTEMAK BIRNATURALIZATZEKO OBRAK EGITEN

Empresaren eskaintza:

Obra buruak NOI erabiliz ibaik birnaturalizatzeko egindako

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO
GOBIERNO
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obra kopurua

4.- MAKINERIAKO OPERADOREAREN ESPERIENTZIA IBAlI EKOSISTEMAK BIRNATURALIZATZEKO OBRAK
EGITEN

Empresaren eskaintza:

Makineriako operadoreak NOI erabiliz ibaik|...... obra
birnaturalizatzeko egindako obra kopurua

5.- BERDINTASUNA

Kontratua gauzatzen duen plantillan eta
prestazio osoan zehar kontratuari atxikitako| Bai
langile guztien emakume portzentaia % 20| Ez
izatea gutxienez

6.- ISURI GUTXIKO IBILGAILUAK

Zerbitzua emateko flotaren ibilgailu guztien % | Bai
50ek gutxienez C ingurumen bereizgarria izatea| Ez
arauak betetzen dituzte

00

Zerbitzua emateko flotaren ibilgailuen % 50 ECO| Bai
edo zero emisioko Ingurumen-bereizgarria| Ez
duenean.

00

7.- INGURUMEN IRIZPIDEA

Berrerabiltzeko, birziklatzeko edo balorizatzeko
prestatutako eraikuntza eta eraispen- hondakin|70% + .....= ........ (<90%)
ez arriskutsuen pisuaren ehunekoa gehitzea.
Gutxieneko atalasea  sortutako  hondakin
guztiaren pisuaren % 70 (EHZ 170504 izan
ezik).

Gehienekoa % 90.

Tokia eta data:

mﬁgﬁmmo Berreskuratze, E.UI'Opar Batasunak
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Enpresaren izenaeRA ,
P Sinadura
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2. FITXATEGIAN SARTU BEHARREKO INFORMAZIOA

GAUZATZE MATERIALAREN AURREKONTUA

Artxibo honetan honako datu hauek aurkeztu beharko dira:

GAUZATZE MATERIALAREN AURREKONTUAREN KALKULUA

Obra-unitateen arabera xehatutako eskaintza, kontratu honen oinarrian dagoen obra-proiektuaren
xehetasun berberarekin zehaztua.

1) LAN-UNITATEAK GAUZATZEAN ZUZENEAN ESKU HARTZEN DUTEN ESKULANAREN KOSTUAK.

2) MATERIALAK (OBRA-TOKIAN HORNITZEA)

2.1. Erosketa

a) Hornitzaileen konpromiso-gutuna

b) Prezio unitario xehatuak

2.2. Baliabide propioak eta/edo ekoizpen propioko materialak (harrobiak, biltegia edo antzekoak edukitzeagatik)
- Baliabide propioen zerrenda zehatza, bakoitzaren kostua edo publikoarentzako salmenta-prezioa adierazita.

3) MAKINERIA

3.1 Alokairua edo kontratazioa
- Makinen zerrenda, prezioen bultzada zehatzarekin.

3.2. Baliabide propioak

- Makineriaren zerrenda zehatza

4) ZEHARKAKO KOSTUEN BANAKAPENA

5) GASTU OROKORREN ETA INDUSTRIA-MOZKINAREN EHUNEKOA

6) KONTRATA BIDEZKO EXEKUZIO-AURREKONTUA, BEZIK GABE.

Europar Batasunak
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ANEXO VIil.- MODELO DE OFERTA ECONOMICA Y DE LOS OTROS ELEMENTOS DE LA OFERTA EVALUABLES
MEDIANTE FORMULAS

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razon social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacion del contrato Caodigo de referencia

Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen con relacion al expediente de contratacion indicado, propone
el/los siguiente/s precio/s y, en su caso, las ofertas del resto de elementos evaluables mediante formulas.

1.- OFERTA ECONOMICA

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION OFERTA
P base IVA (21%) TOTAL PRECIO BASE IVA(....... %) TOTAL
105.000'€ 226805 R € | € | . €

2.- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Plazo de ejecucion previsto | Oferta de la empresa:
en el proyecto

56 dias 56 dias-.......... = dias

3.- EXPERIENCIA DEL/ DE LA JEFE/A DE OBRA EN LA EJECUCION DE OBRAS DE RENATURALIZACION DE
ECOSISTEMAS FLUVIALES.

Numero de obras de renaturalizacion fluvial ejecutadas|...... obras
empleando SBN

vemesonicn Berreskuratze, S E.uropar Batasunak
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4.- EXPERIENCIA DEL /DE LA OPERDAOR/A DE MAQUINARIA EN LA EJECUCION DE OBRAS DE
RENATURALIZACION DE ECOSISTEMAS FLUVIALES.

Numero de obras de renaturalizacion fluvial ejecutadas|...... obras
empleando SBN

5.- IGUALDAD

Emplear en la plantila que ejecute el
contrato, y durante toda la prestacion a| Si
mujeres que supongan al menos el 20% del| no
total del personal adscrito al contrato.

6.- VEHICULOS DE BAJAS EMISIONES

Al menos el 50% de vehiculos del total de la| Si
flota disponga de distintivo ambiental C No

Al menos el 50% de vehiculos del total de la| Si
flota disponga de distintivo ambiental ECO o| No
Cero Emisiones

11

7.- CRITERIO AMBIENTAL

Incremento del porcentaje en peso de los
residuos de construccion y demolicion no| 70% +....=........ (<90%)
peligrosos preparados para su reutilizacion,
reciclaje o valorizacion.

Umbral minimo el 70% en peso del residuo total
generado (con exclusion del LER 170504).
Umbral maximo el 90%.

Lugar y fecha:

Nombre empresa :
Firma

mgz«ggwmo Berreskuratze, > * *, E.uropar Batasunak
DEEPANA  mnusTERO A Eraldaketa eta W finantzatuta
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DOCUMENTACION A INCORPORAR EN EL ARCHIVO 2

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

En este archivo debe presentarse la informacion relativa al

CALCULO DEL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

Oferta detallada por unidades de obra, con el mismo detalle que aparece en el proyecto de obra del que trae
causa este contrato

Deberan detallarse:

1) COSTES DE MANO DE OBRA QUE INTERVIENEN DIRECTAMENTE EN LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA.
2) MATERIALES ( SUMINISTRO A PIE DE OBRA)
2.1. Compra
a) Carta de compromiso de los proveedores
b) Precios unitarios detallados
2.2. Medios propios y/o materiales de produccion propia (por disposicion de canteras, almacén o similares)
-Relacion detallada de los medios propios con indicaciéon de su coste individualizado o precio de venta al publico.

3) MAQUINARIA

3.1 Alquiler y/o contratacion
-Relacion de la maquinaria con incitacion detallada de los precios.

3.2. Medios propios
-Relacion detallada de la maquinaria

4) DESGLOSE DE COSTES INDIRECTOS

5) PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL

6) PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA L.V.A. NO INCLUIDO.
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IX — ERANSKINA:

APLIKAGARRI DEN HITZARMEN KOLEKTIBOARI ETA
SEKTOREKO LAN  HITZARMENARI BURUZKO
ADIERAZPEN EREDUA

ANEXO- IX:

DECLARACION del CONVENIO COLECTIVO A
APLICAR A LOS TRABAJADORES y DEL CONVENIO
SECTORIAL

Kontratuaren objektua / Objeto del contrato:

.y Tfno zbkia / y n° de

D./D? jn./and., NAN/ DNI:
Posta-helbidea / Direccion postal:
teléfono:

representacion de la EMPRESA siguiente (0 en nombre propio):

, ondorengo enpresaren ordezkari gisa jardunez (edo bere izenean) / actuando en

adinez nagusia, Zenbait Klausula Sozial Kontratazio Publikoan
sartzeari buruzko apirilaren 7ko Eusko Legebiltzarraren 3/2016
legearen 5.5 artikuluarekin bat eginik, duen ordezkaritzaren izenean
eta kontratuaren esleipenduna izanez gero,

mayor de edad, y a los efectos de lo establecido en diversos
articulos de la “Ley 3/2016 del Parlamento Vasco, de 7 de abril,
para la inclusion de determinadas clausulas sociales en la
contratacién publica”, en la representacion que ostenta y de resultar
adjudicatario del contrato,

Arduraz ondorengoak ADIERAZTEN DITU:

DECLARA responsablemente los siguientes:

1.- Administrazio-klausula berezien agirietan ohartaraz dela
kontratua bete egin beharko duela indarrean dauden legezko,
erregelamenduzko eta hitzarmenezko hainbat xedapen, betiere lan-
arloan, Gizarte Segurantzaren arloan eta laneko segurtasunaren eta
osasunaren arloan aplikatzekoak badira.

1.- Que se da por conocedor de que los pliegos de clausulas
administrativas particulares incorporan la advertencia de que el
contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones
legales, reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten
de aplicacion en materia laboral, de Seguridad Social y de
seguridad y salud en el trabajo

2.- Bere enpresa proposamen ekonomikoa prestatu du, enpleguaren
babesean, lan baldintzetan eta lan arriskuen aurreikuspenean
indarrean dauden legezko, erregelamenduzko eta hitzarmenezko
xedapenak aintzat hartuta, eta, bereziki, aplikagarriak diren jarduera
sektoreetako hitzarmen kolektiboak eta ingurumena babestekoak.

2.- Que ha tenido en cuenta en la elaboracién de la oferta las
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de
riesgos laborales, en particular los convenios colectivos de aquellos
sectores de actividad que resulten de aplicacion, y de proteccion
del medio ambiente.

3.- Era berean, kontratua esleitu eta gero, langileei benetan
aplikatuko zaien lan baldintzei buruz eskatutako informazio guztia
emango dio kontratazio organoari.

3.- Igualmente que se obliga a facilitar al 6rgano de contratacion
cuanta informacion se requiera sobre las condiciones de trabajo
que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a
esos trabajadores y trabajadoras.

4 .- Kontratuaren xede den jardueran arituko diren langileei hitzarmen
kolektibo hau APLIKATUKO zaie (5.2 artikulua):

4.- Que APLICARA el siguiente convenio a las/los trabajadores/as
que realicen la actividad del contrato (art. 5.2 ),

CONVENIO COLECTIVO DE

5.- Kontratu honen xede diren prestazioak egiten dituzten langileen
soldata-baldintzak betetzeko esleipendunak duen betebeharra
bermatze aldera (SPKLren 122.2 atala) lizitatzailea jakinaren gainean
dago Gipuzkoako Eraikuntza eta Obra Publikoetako Hitzarmen
Kolektiboa aplikagarria den hitzarmen kolektibo sektoriala dela.

5.- A efectos de garantizar la obligacion del adjudicatario de cumplir
las condiciones salariales de los trabajadores que realicen las
prestaciones objeto de este contrato (Art. 122.2 de la LCSP) el
licitador se da por enterado de que el Convenio Colectivo de
Construccion y Obras Publicas de Gipuzkoa es el Convenio
Colectivo Sectorial de aplicacion
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